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Spännvidd

2023-04-043

Fråga: Hur mycket kommer spännvidden att öka med 2 nya spår? 

Svar: Spännvidden ska klara ett spårområde som är 25 meter brett. Stödplaceringar utifrån 

detta mått. Valfritt om dessa är dimensionerade för påkörning eller inte. 



Gestaltning
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Fråga: Ska det vara en stålbro?

Fråga: Behöver bron vara i betong?

Fråga: Finns det krav på gestaltning? 

Svar: Nej, i dagsläget finns inga krav på material eller gestaltning. 
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Geoteknik
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Fråga: Har det gjorts geotekniska undersökningar?

Svar: Trafikverket har gjort markprover och geotekniska undersökningar. 



Kapacitet
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Fråga: Är syftet att öka kapaciteten?

Svar: Nej, utökning av vägtrafik eller körfält är ej aktuellt. 

Fråga: ÅDT? 

Svar: 22 600. 



Arbetsområde
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Fråga: Hur ser arbetsområdet ut? Kommer mer mark behöva tas i anspråk från privata 

fastighetsägare?

Svar: Trafikverket kommer att tillse att erforderligt arbetsområde finns tillgänglig för 

entreprenaden. 



Upphandling
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Fråga: Vad är rimlig anbudstid för en totalentreprenad?

Svar: De flesta anser att 6 månader är rimlig tid. Någon anger 6-9 månader. 

Fråga: Vad är rimlig anbudstid för en utförandeentreprenad?

Svar: Några anger att rimlig tid är 3-4 månader och några anger 5-6 månader.

Övriga synpunkter kopplat till utförandeentreprenad

- Endast intressant om det upphandlas i samverkan. Det bör ej vara färdigprojekterat, 

entreprenör vill vara med och påverka. 

- Kräver färdiga handlingar



Stort tack!
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