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EK ENTREPRENADKONTRAKT 

Detta kontrakt är upprättat efter upphandling med ärendenummer KOM-?. 
 
Kontraktet grundas på Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installations-
entreprenader, AB 04. Om inte annat följer av kontraktstexten ska AB 04 gälla mellan parterna. 

§ 1 Omfattning 

Entreprenören åtar sig att för beställarens räkning på utförandeentreprenad utföra ? i överens-
stämmelse med i § 1.1 angivna kontraktshandlingar. 
 
 
//Entreprenören kan komma att behöva vara personuppgiftsbiträde i enlighet med EU:s data-
skyddsförordning ((EU) 2016/679). Personuppgiftsbiträdesavtal utformas i enlighet med de 
mallar som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).// 
 
//Entreprenören ska under avtalstiden uppfylla de utfästelser, egenskaper eller förhållanden 
som avgetts i anbudet och som gett mervärde vid anbudsutvärderingen.// 
 
//Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: ?.// 
 
 
//Entreprenaden består av följande huvuddelar: 
 
Huvuddel 1: ? 
Huvuddel 2: ?, osv.// 
 
//Entreprenaden omfattar konstruktions- och bygghandlingar för //byggnadsverk och//?//.// 
 
//Beställaren har option att tilläggsbeställa nedanstående arbete/n/: ?//enligt ?//. 
 
Arbeten på option ska utföras på i kontraktet gällande villkor. 
 
Beställaren ska meddela entreprenören att option utlöses senast ? månader innan //arbetet ska 
utföras//ordinarie kontraktstid löper ut//.// 
 
 
//Ramavtalet omfattar successiva avrop under ramavtalets giltighetsperiod, dock som längst till 
dess gällande takvolym har uppnåtts.// 
 
 
Takvolym 
 
//Maximalt antal entreprenader//?// som kan komma att avropas enligt detta ramavtal är //? 
//följande: ?// 
 
//Avrop enligt detta ramavtal kan //sammanlagt// komma att uppgå till maximalt ? SEK //för 
delområde ?.// 
 
Faktiska volymer beror på beställarens behov, inga volymer garanteras. 

§ 1.1 Kontraktshandlingar 

 

1  Detta Entreprenadkontrakt. EK, med följande bilagor: 
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 1.? //Säkerhetsskyddsavtal, dnr. TRV ?//Nivå ?////Säkerhetskyddsöverenskommelse, 
dnr. TRV// 

 1.? //TMALL 1588 ”Avtalsbilaga Informationssäkerhet”// 

 1.? //Protokoll från kontraktsgenomgång, dat.?// 

 1.? //Protokoll från anbudsgenomgång, dat. ?// 

   

2  Ändringar av fasta bestämmelser i AB 04 som är upptagna i sammanställning i Admi-
nistrativa Föreskrifter, AFC.111 

   

3  AB 04, Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentrepre-
nader 

   

5  Anbud, dat. ? 

 5.1 //Anbudskomplettering, dat. ?// 

 5.2 
 

//Anbud, dat. ?// 

 5.3 //Åtagande åberopat företag, dat. ?// 

 5.4 //Anbudsansökan, dat. ?// 

   

6  Mät- och ersättningsregler 

 6.1 //Objektspecifika mät- och ersättningsregler, dat. ?// 

 6.2 //MER Anläggning //23//20// och MER EL //19//22// med de ändringar och tillägg 
som framgår av handling 6.1 Objektspecifika mät- och ersättningsregler.// 

   

7  //Prissatt // Mängdförteckning, MF//, à-prislista//, dat. ?// 

   

8  //Kompletterande föreskrifter för entreprenaden dat.? //och// ”Frågor och svar” enligt 
rapport Annonsinformation// lämnade före anbudets avgivande// 

   

9  Administrativa föreskrifter, AF dat. ? 

   

10  //Ej prissatt/mängdförteckning, MF, //à-prislista//, dat. ?// 

  
10.1 
 

 
//À-prislista tekniskt godkänt material, dat. ?// 
 

   

11  Beskrivningar 

 11.1 //Teknisk beskrivning, dat. ?// 

 11.2 //Allmänna tekniska beskrivningar// 

   

12  Ritningar 

 12.1 //Redogörelse för modell (RFM) + Objektorienterad informationsmodell 
Redogörelse för ämnesområdesmodeller (RFÄ) och ämnesområdesmodeller //enligt 
förteckning dat. ?//// 

 12.2  //Ritningar//kartor// enligt förteckning dat. ?// 

   

13  Övriga handlingar 

 13.? //Redogörelse för modell (RFM) + Objektorienterad informationsmodell 
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Redogörelse för samordningsmodeller (RFM) och samordningsmodell//samt presen-
tationsmodell// Redogörelse för ämnesområdesmodeller (RFÄ) och ämnesområdes-
modeller// enligt förteckning dat. ?//// 

 13.? //Utgångsläge klimatkrav// 

   

 
 
//Med ändring av AB 04 kap. 1 § 4 gäller följande: 
 
Om det i kontraktshandlingarna förekommer uppgifter som är motstridiga säkerhetsskyddsav-
talet gäller uppgifterna i säkerhetsskyddsavtalet.// 
 
 
//Bestämmelserna i AB 04 kapitel 1 § 6 utgår och ersätts i sin helhet med följande: 
 
För riktigheten av uppgifter, undersökningsmaterial, tekniska lösningar och utsättning ansvarar 
den part som tillhandahållit dem. 
 
Med undantag från föregående stycke gäller dock beträffande information i samordningsmo-
deller och ämnesområdesmodeller att beställaren endast ansvarar för riktigheten av sådan in-
formation i modellerna som i handling 12.? t.o.m. 12.? är angiven som ”Gällande information”. 
Beställaren ansvarar således inte för riktigheten i sådan information i modellerna som i hand-
ling 12.? t.o.m. 12.? inte är angiven som ”Gällande information”. 
 
Det åligger entreprenören att hantera angivna avvikelser från ”Gällande information” så att de 
kontraktsenliga kraven för de aktuella arbetena uppfylls. 
 
Det åligger även entreprenören att verifiera riktigheten i den information som beställaren till-
handahåller men inte ansvarar för, i den mån sådan information används, så att de kontraktsen-
liga kraven uppfylls. 
 
Motpartens godkännande inskränker inte ansvaret enligt ovan. 
 
Beställaren förutsätts i förfrågningsunderlaget ha lämnat de uppgifter som kan erhållas vid en 
fackmässig undersökning av det arbetsområde och intilliggande område som berörs av kon-
traktsarbetena.// 

§ 2 Utförande 

Svenska språket är kontraktsspråk och alla kontraktshandlingar som upprättas ska vara på 
svenska om inte annat föreskrivits. //Muntlig kommunikation eller kommunikation via e-post 
får ske på svenska eller engelska.// 
 
Samarbete och konflikthantering 
 
Arbetena ska genomföras i samarbete för ökad effektivitet enligt Trafikverkets modell för samar-
bete beskriven i AFC.2 i Administrativa föreskrifter. 
 
Vid startmötet ska parterna gemensamt ta fram en plan för att upprätta och tillämpa rutiner för 
samarbete och konflikthantering. 
 
Parterna ska komma överens om hur och på vilken organisatorisk nivå meningsskiljaktigheter 
ska hanteras samt hur lång svarstid respektive part har, med målsättningen att tvister ska före-
byggas och meningsskiljaktigheter hanteras skyndsamt. 
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//Säkerhetsstyrning 
 
Entreprenören ska uppfylla kraven på säkerhetsstyrning i TDOK 2018:0015 "Generella trafik- 
och elsäkerhetskrav för järnväg". Krav avseende säkerhetsstyrningen ska föras vidare till unde-
rentreprenörer i alla led. 
 
Om beställarens kontroll visar på allvarlig säkerhetsbrist ska beställaren underrätta entreprenö-
ren om detta utan dröjsmål. Efter sådan underrättelse är entreprenören skyldig att avhjälpa sä-
kerhetsbristerna omgående eller inom den tid beställaren anger. Om entreprenören inte avhjäl-
per säkerhetsbristerna inom föreskriven tid eller skriftligen har underrättat att entreprenören 
inte avser att avhjälpa säkerhetsbristerna, får beställaren låta avhjälpa dessa. 
 
Om entreprenören ansvarar för säkerhetsbristerna sker avhjälpandet på entreprenörens bekost-
nad.// 
 
Kvalificering, uteslutningsgrunder, EU-sanktioner och andra lagkrav 
 
Entreprenören ska under avtalstiden uppfylla de kvalificeringskrav som ställdes vid upphand-
lingen av kontraktet. 
 
Det får under avtalstiden inte föreligga sådant förhållande hos entreprenören, eller hos företag 
vars kapacitet entreprenören åberopat i upphandlingen för att uppfylla kvalificeringskrav (åbe-
ropat företag), som enligt gällande upphandlingslagstiftning innebär en skyldighet eller rättig-
het för en upphandlande myndighet att utesluta en leverantör från upphandling. Entreprenören 
ska på beställarens begäran inge intyg och andra kompletterande uppgifter som beställaren be-
höver för att kontrollera att kvalificeringskraven fortfarande är uppfyllda samt om en uteslut-
ningsgrund föreligger hos entreprenören eller åberopat företag. 
 
Det får under avtalstiden inte heller förekomma att entreprenören, någon person som ingår i 
entreprenörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, är föremål för EU:s sanktioner mot 
Ryssland och Belarus. Inte heller får åberopat företag, om sådan aktör står för mer än 10 pro-
cent av det aktuella kontraktets värde, vara föremål för EU:s sanktioner. Entreprenören ska på 
beställarens begäran inge intygande och andra kompletterande uppgifter som beställaren behö-
ver för att säkerställa att EU-sanktioner inte föreligger. 

§ 2.2 Förhållningssätt i etiska frågor 

Entreprenören ska iaktta Trafikverkets förhållningssätt i etiska frågor, enligt nedan, då arbete 
utförs på Trafikverkets uppdrag. 
 
Trafikverkets verksamhet finansieras i huvudsak av skattemedel. Vår uppdragsgivare, ytterst det 
svenska folket, och alla som har kontakt med Trafikverket har höga förväntningar på att vi ska 
utföra vårt uppdrag på ett objektivt och neutralt sätt. 
 
Trafikverket arbetar systematiskt med att befästa en organisationsmiljö som allmänheten, våra 
ägare och samarbetsparter kan känna förtroende för. Som medarbetare i Trafikverket ska man 
följa Trafikverkets uppförandekod och förväntas vi leva upp till högt ställda krav på saklighet 
och opartiskhet och får aldrig ta hänsyn till ovidkommande önskemål. Det får heller aldrig ens 
misstänkas att så sker. Mot denna bakgrund och med beaktande av reglerna om mutor ska alla 
som arbetar för Trafikverket att iaktta detta förhållningssätt och också följa de principer som 
ligger till grund för Trafikverkets uppförandekod, se Trafikverkets webbplats, sökord ”Uppfö-
randekod”. 
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§ 3 Organisation 

§ 3.1 Beställaren 

Ombud är ? 
//Projektledare är ?// 
//Banförvaltare är ?// 
//Entreprenaduppföljning utförs av ?// 
//Innehavare av elanläggning är ?// 
//Kopplingsledare är Eldriftledning //Syd// Nord//// 
//Byggledare är ?// 
//Byggarbetsmiljösamordnare för projekteringen är ?// 
//Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet är ?// 
//Ansvarig mätningsingenjör ?// 
//Ansvarig för digital projekthantering är ?// 
//BIM-ansvarig är ?// 
//Informationsansvarig är projektledaren// 
//Ansvarig för informationssäkerhet är ?// 
Ansvarig Inköpare är ? 

§ 3.2 Entreprenören 

 
Ombud är ? 
Platschef är ? 
//Informationsansvarig är ?// 
//Projekteringsledare är ?// 
//Miljöansvarig är ?// 
//Kvalitetsansvarig är ?// 
//Arbetsmiljöansvarig är?// 
//Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet, Bas-U, är ?// 
//Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering i utförandeskedet, Bas-P, är ?// 
//Trafiksäkerhetsansvarig är ?// 
//Ansvarig för signalprojektering?// 
//Signalteknisk granskningsledare ?// 
//Signalteknisk ibruktagandeledare är ?// 
//Assessor för signal är ?// 
//Eldriftledare är ?// 
//Elsäkerhetsledare är ?// 
//Kopplingsledare är ?// 
//Auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad är ?// 
//Innehavare av elanläggningen är ?// 
//Tillståndsansvarig brandfarliga heta arbeten ?// 
//Ansvarig mätningsingenjör ?// 
//Ansvarig för digital projekthantering är ?// 
//Ansvarig geotekniker är ?// 
//Gestaltningsansvarig är ?// 
//Samordningsansvarig konsult är ?// 
//BIM-ansvarig är ?// 
//Leveransansvarig för relationshandling och förvaltningsdata är ?// 
//Entreprenören är kvalificerad med åberopad kapacitet för ekonomisk ställning hos ?// 
//Entreprenören är kvalificerad med åberopad kapacitet för teknisk och yrkesmässig kapacitet 
hos ?// 
//Ansvarig för informationssäkerhet är ?// 
 
Entreprenörens övriga organisation framgår av organisationsplan med därtill hörande adress- 
och distributionslista som ska uppdateras och distribueras till berörda vid förändring. 
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Personer namngivna i kontraktet får inte ersättas utan beställarens skriftliga medgivande. 

§ 3.3 Överlåtelse av kontrakt 
Entreprenören får inte överlåta kontraktet eller delar av kontraktet på någon annan utan bestäl-
larens skriftliga medgivande. 

§ 4 Tider 

§ 4.1 Kontraktstid 

 
Kontraktstiden börjar den dag då kontraktet träder i kraft och löper till den färdigställandetid 
som anges i § 4.5. 
 
//Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktsti-
den med ytterligare ?.// 

§ 4.4 Deltider 

 
? ska vara färdigställd ?. //Samtliga beläggningsarbeten ska vara avslutade senast ?. //Arbetena 
ska bedrivas så att vägmarkeringsarbetet kan utföras under vecka ?.// 

§ 4.5 Färdigställandetider 

//Kontraktsarbetena i deras helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning 
//senast ?//senast ? sista kontraktsåret//.// 
 
//Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning sen-
ast ? vid följande tidpunkter: ?.// 
 
//Kontraktsarbetena ska vara färdigställda ? och anmälda till avlämnandebesiktning senast ?.// 

§ 5 Ansvar och avhjälpande 

§ 5.1 Vite 

 
Nedan angivna viten ska betalas var för sig och oberoende av varandra. 

§ 5.11 Vite vid försening 

För varje påbörjad vecka varmed entreprenören överskrider kontraktstiden eller den ändrade 
tid för färdigställandet som ska gälla enligt AB 04 kap. 4 § 2 eller 3, ska entreprenören betala 
vite med //belopp motsvarande //0,5//?// procent av kontraktssumman //? SEK//. 
 
//För varje påbörjad vecka varmed entreprenören överskrider färdigställandetiden för huvuddel 
ska entreprenören betala vite enligt nedan: 
 

− för huvuddel 1 med ? SEK 

− huvuddel 2 med ? SEK 

− huvuddel ? med ? SEK 

Vid försening av huvuddel beräknas vitet enbart på belopp för aktuell huvuddel.// 
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//För varje påbörjad vecka varmed entreprenören överskrider deltid ska entreprenören betala 
vite enligt nedan: 
 

− för deltid enligt § 4.4 ? med ? SEK 

− för deltid enligt § 4.4 ? med ? SEK 

// 
 
//För varje påbörjad vecka varmed entreprenören överskrider deltid som avser läggning av an-
slutande allmänna och enskilda vägar och andra sidoytor respektive läggning av stödremsa, ska 
vite betalas med //?//15 000// SEK. 
 
Vitets totala storlek enligt denna paragraf maximeras till ? procent av kontraktssumman. 

§ 5.116 Vite avseende tillhandahållande av handlingar och uppgifter från 
entreprenören under entreprenadtiden 

//Om entreprenören inte anmält uppstart av etablering eller avetablering enligt TDOK 
2017:0612 ”Rapportering av vägarbeten som underlag för trafikinformation”, ska vite betalas 
med 5 000 SEK för varje försenad eller utebliven anmälan.// 
 
//Om entreprenören trots anmodan inte levererar //handlingar//?// till beställaren enligt 
AFC//.242//.38// ska vite betalas med //5 000//?// SEK vid varje enskild försening och påbör-
jad vecka.// 
 
 
//Om entreprenören trots anmodan inte levererar redovisning av nollutsläppsfordon och förny-
bart drivmedel till beställaren enligt AFC.242 ska vite betalas med 50 000 SEK vid varje enskild 
försening och påbörjad vecka. Detta vite kan maximalt uppgå till ? SEK.// 

§ 5.117 Vite avseende ID06 

//För varje påbörjad vecka varmed entreprenören överskrider tiden för åtgärdande av fel på 
kortläsare, ska entreprenören betala vite med 10 000 SEK.// 
 
För varje person som vid beställarens kontroll enligt AFC.36 inte bär giltigt ID06 kort och legiti-
mation kopplat till ID06 eller motsvarande kontrollsystem ska entreprenören betala vite med 10 
000 SEK. 
 
För varje person som vid en kontroll inte kan styrka arbetstillstånd ska entreprenören betala 
vite med 50 000 SEK. 
 
För varje underentreprenör som inte är föranmäld till beställaren enligt AFC.35 ska entreprenö-
ren betala vite med 10 000 SEK. 

§ 5.18 Övriga viten 

Med ändring av och tillägg till AB 04 kap 5 § 11 ska entreprenören betala övriga viten enligt ne-
dan (§§ 5.18 - 5.192). 

§ 5.181 Vite vid överlast 
Om det framkommer att viktbestämmelser överskridits vid transport, på väg eller gata, ska ent-
reprenören betala vite med 1 500 SEK per påbörjat ton, om tillåten last överskrids med mer än 
0,5 ton. Se även AFC.1891. Vitet ingår inte i den ansvarsbegränsning som följer av AB 04 kap 5 § 
11. 
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Beställaren har rätt att utöver vitet erhålla annat skadestånd enligt AB 04 kap. 5 för överträdel-
sen, om skada uppkommit och hela skadan inte täcks av vitet. Skadeståndet avser i så fall över-
skjutande del av skadan med de ansvarsbegränsningar som följer av AB 04. 

§ 5.182 Vite avseende bristande mervärdesegenskaper 

 
//Om entreprenören inte //utan dröjsmål efter skriftlig anmodan// uppfyller de utfästelser som 
avgetts i anbudet och som gett mervärde i anbudsutvärderingen ska entreprenören betala vite. 
 
Vite ska betalas //?//en gång per //månad//12-månadersperiod kontraktet varar//?//, så länge 
utfästelsen inte är uppfylld, med: 
 
// ? //SEK// för utfästelse avseende mervärde ?// 
// ? //SEK// för utfästelse avseende mervärde ?// 
// ? //SEK// för utfästelse avseende mervärde ?// 
 
Detta vite maximeras till //? SEK//? procent av kontraktssumman//.// 

§ 5.184 Vite avseende brister i arbetsmiljö och säkerhet 
Om entreprenören inte uppfyller krav avseende arbetsmiljö och säkerhet angivna i denna be-
stämmelse ska vite betalas. Vite ska betalas för varje tillfälle som beställaren konstaterar brist. 
Vitet ingår inte i den ansvarsbegränsning som följer av AB 04 kap 5 § 11. 
 
Beställaren har rätt att utöver vitet erhålla annat skadestånd enligt AB 04 kap. 5 för överträdel-
sen, om skada uppkommit och hela skadan inte täcks av vitet. Skadeståndet avser i så fall över-
skjutande del av skadan med de ansvarsbegränsningar som följer av AB 04. 
 
Entreprenörens skyldighet att betala vite omfattar: 
 

− egna anställda, 

− personal som utför uppdrag åt entreprenören och, 

− personal som är anställd hos, eller utför uppdrag åt underleverantör. 

Vid åsidosättande av: 
 

− TDOK 2012:86 ”TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg” avsnitt 5.2 
(varselkläder) och/eller avsnitt 11.3.1 angående vaktens kännetecken (text ”VAKT”) 
ska vite betalas med 6 000 SEK per person som inte uppfyller krav. 

− TDOK 2016:0289 "Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet", kapitel 5.1 (varselkläder), 
ska vite betalas med 6 000 SEK per person som inte uppfyller krav. 

− att arbeten med särskilda arbetsmiljörisker ska bedrivas enligt åtgärderna beskrivna i 
byggarbetsplatsens arbetsmiljöplan, ska vite betalas med 60 000 SEK oavsett antal 
brister. Vite enligt denna strecksats ska inte betalas om den bristande kravuppfyllel-
sen är vitesbelagd enligt annan strecksats. 

− krav på personlig skyddsutrustning (angivna i byggarbetsplatsens arbetsmiljöplan och 
endast i förekommande fall däri angivna krav på skyddshjälm och/eller personlig 
fallskyddsutrustning) ska vite betalas med 6 000 SEK per person, oavsett antal bris-
ter, som inte uppfyller krav. 

− TDOK 2023:0148 "Kompetenskrav för personal som arbetar på och nära Trafikver-
kets starkströmsanläggningar” avsnitt 7.1 - 7.7, ska vite betalas med 13 000 SEK per 
person som inte uppfyller krav. 

− 24 § Elsäkerhetslag (2016:732), angående egenkontrollprogram avseende elinstallat-
ionsarbete, ska vite betalas med 32 000 SEK oavsett antal brister. 
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− 25 § Elsäkerhetslag (2016:732), om registrering av företag för korrekt verksamhets-
typ, ska vite betalas med 60 000 SEK. 

 

− //TDOK 2012:86 ”TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg” när det 
gäller krav på säkerställd hastighet för passerande fordonstrafik enligt avsnitt 4.1 
(dock exklusive krav på längsgående skyddsanordning) och förutsättningar i sista 
stycket i avsnitt 14.3, ska vite betalas med 60 000 SEK oavsett antal brister. 

− TDOK 2012:86 ”TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg” när det gäl-
ler krav på tvärgående energiupptagande skydd enligt kapitel 13 (dock exklusive av-
snitt 13.1) ska vite betalas med 60 000 SEK oavsett antal brister, dock med följande 
undantag: Är brister endast att dokumentation och anvisningar för skydd inte finns i 
fordonet eller på arbetsplatsen ska vite betalas med 6 000 SEK. Är brist endast att 
buffertzonens slut inte är korrekt utmärkt på fast arbetsplats ska vite betalas med 
6 000 SEK. Observera att för brister på vägmärke eller annan anordning på det tvär-
gående energiupptagande skyddet ska vite i stället eventuellt betalas i enlighet med 
annan strecksats. 

− TDOK 2012:86 ”TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg” när det gäl-
ler krav på längsgående energiupptagande skydd enligt kapitel 13 (dock exklusive av-
snitt 13.1) ska vite betalas med 60 000 SEK oavsett antal brister, dock med följande 
undantag: Är brister endast att dokumentation och anvisningar för skydd inte finns 
på arbetsplatsen ska vite betalas med 6 000 SEK. Är brister endast att korrekt ut-
märkning saknas av arbetsbredd eller av var de deklarerade egenskaperna gäller, ska 
vite betalas med 6 000 SEK. Observera att för brister på vägmärke eller annan anord-
ning på det längsgående energiupptagande skyddet ska vite i stället eventuellt betalas 
i enlighet med annan strecksats. 

− TDOK 2012:86 ”TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg” kapitel 10 
och 11 eller författningar, när det gäller krav på vägmärke och anordning gäller föl-
jande: 
 För vägmärke E15 och F25 ska 25 000 SEK betalas per brist. 
 För asteriskmärkt (*) vägmärke i Tabell 10.1, samt för vägmärke A20, A34 och 
A40, ska 12 000 SEK betalas per brist. 
 För övriga vägmärken och anordningar angivna i TDOK 2012:86 Tabell 10.1 
ska vite betalas med 6 000 SEK per brist. 
 Med vägmärke omfattas även tilläggstavla. Högst ett vite per typ av vägmärke 
och typ av anordning ska betalas. Med typ avses exempelvis vägmärket A8, B2, F25 
osv. och anordning X3, X7, SIG17 osv. 

− TDOK 2012:86 ”TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg” kapitel 10 
och 11 eller författningar, när det gäller krav på anordning/utmärkning av typerna: 
 trafiksignal eller rinnande ljus ska vite betalas med 6 000 SEK per brist. Högst 
ett vite per typ av utmärkning ska betalas.// 

 

− //TDOK 2018:0371 ”APV Roller och kompetens i upphandlad verksamhet – Entrepre-
nad och Projekteringstjänster” ska vite betalas med följande belopp; för brist inom 
Steg 1: 2 000 SEK oavsett antal brister, för brist inom Steg 2: 13 000 SEK oavsett an-
tal brister och för brist inom Steg 3: 25 000 SEK. 
 Detta gäller per person som inte uppfyller krav.// 

 

− //TDOK 2014:0230 "Trafikverkets kompetenskrav för tillträdes- och trafiksäkerhets-
funktioner" avsnitt 6.1, 6.2 och 7.1 ska vite betalas med 13 000 SEK för varje person 
som inte kan styrka sin tillträdesbehörighet eller trafiksäkerhetskompetens/trafiksä-
kerhetsbehörighet järnväg. 
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− TDOK 2016:0289 "Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet" kapitel 5.5 angående krav 
på A-skydd, ska vite betalas med 60 000 SEK oavsett antal brister. 

− TDOK 2015:0309 ”Trafikbestämmelser för järnväg” modul 12, angående att arbets-
plan kan redovisas, att krav på att skyddsåtgärder är korrekt utförda vid A-skydd, el-
ler tillsyningsman för A-skydd inte befinner sig vid arbetsplatsen eller att denne inte 
kan överblicka arbetsplatsen som överenskommet, ska vite betalas med 60 000 SEK 
oavsett antal brister. 

− TDOK 2015:0309 ”Trafikbestämmelser för järnväg” modul 13 angående att tillsy-
ningsman för L-skydd inte befinner sig vid arbetsplatsen eller att denne inte kan 
överblicka arbetsplatsen, ska vite betalas med 60 000 SEK oavsett antal brister. 

− TDOK 2016:0289 "Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet" kapitel 8 angående att 
Skydds- och säkerhetsledare finns på plats när arbete utförs i spårområde, ska vite 
betalas med 60 000 SEK oavsett antal brister. 

− TDOK 2016:0289 ”Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet” kapitel 5.6 angående att 
tågvarning utförs utan att SoS-planeringen anger att arbetet eller besöket kan ske 
som tågvarning, ska vite betalas med 60 000 SEK. 

− TDOK 2015:0223 "Elsäkerhetsanvisningar för arbete på eller nära järnvägsanknutna 
högspännings- och tågvärmeanläggningar” avsnitt 5.5 angående att skriftligt utsedd 
elsäkerhetsledare ska befinna sig på arbetsplatsen, ska vite betalas med 32 000 SEK 
oavsett antal brister. 

− TDOK 2015:0223 "Elsäkerhetsanvisningar för arbete på eller nära järnvägsanknutna 
högspännings- och tågvärmeanläggningar” angående att höjdspärr för spårfordon 
och eller TSA är aktiverad, ska vite betalas med 60 000 SEK oavsett antal brister. 
Vite ska dock inte betalas om spårfordonet och eller TSA ingår i arbete utan spänning 
och under tillsyn av Elsäkerhetsledare för kontaktledning och tågvärme, enligt TDOK 
2023:0148 ” Kompetenskrav för personal som arbetar på och nära Trafikverkets 
starkströmsanläggningar” avsnitt 7.1. 

− TDOK 2022:0001 ”Tunga spårgående arbetsredskap – Operativa och tekniska förut-
sättningar” och eller TDOK 2017:0349 ”Spårfordon i arbetsläge” angående att nöd-
vändiga spärrar och säkerhetssystem är aktiverade för: sväng- och höjdrörelse, vält-
ningsförhindrande funktion, midjelås och hastighetsbegränsning, ska vite betalas 
med 60 000 SEK oavsett antal brister. 

− TDOK 2015:0223 "Elsäkerhetsanvisningar för arbete på eller nära järnvägsanknutna 
högspännings- och tågvärmeanläggningar” avsnitt 6.4.7, pkt 4 angående att elsäker-
hetsledaren har markerat arbetsplatsens gränspunkter med skyltar som varnar för 
elfara och arbeten med elfara bedrivs, ska vite betalas med 60 000 SEK oavsett antal 
brister.// 

§ 5.185 Vite vid skada på vegetation 

 
//Om entreprenören orsakar skada på i AFG.313 specificerad vegetation ska vite betalas med ? 
SEK per tillfälle och skada på //träd//buske//andra växter//?// som äventyrar vegetationens 
fortlevnad. //Detta vite maximeras till //? SEK//? procent av kontraktssumman//. Vitet ingår 
inte i den ansvarsbegränsning som följer av AB 04 kap. 5 § 11. 
 
Beställaren har rätt att utöver vitet erhålla annat skadestånd enligt AB 04 kap. 5 för överträdel-
sen, om skada uppkommit och hela skadan inte täcks av vitet. Skadeståndet avser i så fall över-
skjutande del av skadan med de ansvarsbegränsningar som följer av AB 04.// 

§ 5.186 Vite vid hinder av spårtrafik 

 
//Om entreprenören orsakar tågförsening, dvs. ett hinder, t.ex. genom at beviljad banarbetstid 
överskrids eller på grund av entreprenörens utförande, ska vite betalas med 15 000 SEK för 
varje påbörjad tiominutersperiod per tåg. 
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Närmaste driftplats för hindret används som mätpunkt. Mätpunkten är den plats där tågens 
verkliga passage jämförs med tidtabellsenlig passage (försening). 
 
HändelseID knutet till hindret som orsakats av entreprenören ingår i vitesberäkningen. Förse-
ning av andra orsaker avräknas. 
 
Detta vite kan maximalt uppgå till //? SEK//? procent av kontraktssumman//? procent av årliga 
kontraktssumman//. Vitet ingår inte i den ansvarsbegränsning som följer av AB 04 kap. 5 § 11. 
 
Beställaren har rätt att utöver vitet erhålla annat skadestånd enligt AB 04 kap. 5 för överträdel-
sen, om skada uppkommit och hela skadan inte täcks av vitet. Skadeståndet avser i så fall över-
skjutande del av skadan med de ansvarsbegränsningar som följer av AB 04.// 

§ 5.187 Vite vid överträdelse av antidiskrimineringslagstiftning 

 
Om entreprenören inte inom föreskriven tid lämnar information i enlighet med kraven avseende 
antidiskriminering eller om entreprenören vid utförandet av kontraktet inte uppfyllt sina skyl-
digheter avseende aktiva åtgärder enligt AFC.3492, ska entreprenören betala vite till beställaren 
om //5 000//10 000// SEK per vecka för varje vecka som påbörjas från det att sju dagar förflu-
tit sedan entreprenören mottog beställarens underrättelse angående detta avtalsbrott till dess 
rättelse påvisats för beställaren. 
 
Om entreprenören eller anställd som entreprenören svarar för, vid utförandet av kontraktet, en-
ligt lagakraftvunnen dom brutit mot förbud mot diskriminering enligt diskrimineringslagen ska 
entreprenören betala vite till beställaren för varje överträdelse med //50 000//100 000// SEK. 

§ 5.188 Vite avseende sysselsättningskrav 

 
Om entreprenören inte visar att denne uppfyller krav på sysselsättning enligt AFC.346 ska ent-
reprenören betala vite. Vitet uppgår till 240 000 SEK per anställning/lärlingsplats och 60 000 
SEK per praktikplats som entreprenören underskrider ställda krav. 
 
Vitet för delvis uppfyllt krav ska jämkas till den del som plats varit fylld enligt AFC.346. 

§ 5.189 Vite avseende klimatkrav 

 
//Vite betalas med ? SEK per kg CO2-ekv för utebliven reduktion jämfört med ställt krav i pro-
cent enligt AFG.36 ner till noll procents reduktion, i förhållande till senast överenskomna revi-
derade utgångsläge. 
 
Det maximala vitet för utebliven reduktion är fastställt till ? SEK. 
 
Underlåtenhet att inkomma med redovisning avseende ovan, i enlighet med AFC.242, innebär 
att entreprenören inte uppfyller ställda klimatkrav enligt ovan. 
 
Exempel på uträkning av vite: Utgångsläge i antal CO2-ekvivalenter i förfrågningsunderlag (er-
sätts med nytt överrenskommet utgångsläge om sådant finns) är 10 000 ton (vilket är 10 000 
000 kg). Vite per CO2-ekvivalent är 3 SEK. Krav på reduktion är 30%. Redovisad reduktion är 
10%. Vitet uppgår till: 10 000 000 kg * (30%-10%)*3 SEK = 6 000 000 SEK.// 
 
 
//Vite för krav på nollutsläppsfordon kan utgå vid varje redovisningstillfälle enligt AFC.242. 
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Om entreprenören inte uppfyller ställda krav på andel nollutsläppsfordon enligt AFG.36 ska vite 
betalas för varje fordon som inte uppfyller kravet. Vitet är 150 000 SEK för personbil och 200 
000 SEK för lätt lastbil. 
 
Om entreprenören inte uppfyller ställda krav på andel förnybart drivmedel och eller el enligt 
AFG.36, ska vite betalas med: 
 

− 12 SEK per liter dieselekvivalent som ej uppfyller krav.// 

 
Vite ska betalas vid varje redovisningstillfälle enligt AFC.242 som kraven inte är uppfyllda. 
 
Underlåtenhet att inkomma med redovisning enligt AFC.242 medför att entreprenören inte 
uppfyller ställda klimatkrav enligt ovan. 
 
Det maximala vitet avseende nollutsläppsfordon och förnybart drivmedel eller el är begränsat 
till ? SEK. 

§ 5.192 Vite avseende beställarens krav på sekretess och informationssä-
kerhet 
// 
 
//Om entreprenören bryter mot Trafikverkets krav på sekretess enligt AFC.25 ska vite betalas 
med ?//kr//procent av kontraktssumman// per överträdelse. Vitet ingår inte i den ansvarsbe-
gränsning som följer av AB 04 kap. 5 § 11.// 
 
 
//Om entreprenören bryter mot Trafikverkets krav på informationssäkerhet enligt AFC.2 ska 
vite betalas med ? SEK per överträdelse. Vitet ingår inte i den ansvarsbegränsning som följer av 
AB 04 kap. 5 § 11.// 
 
Beställaren har rätt att utöver vitet erhålla annat skadestånd enligt AB 04 kap. 5 för överträdel-
sen, om skada uppkommit och hela skadan inte täcks av vitet. Skadeståndet avser i så fall över-
skjutande del av skadan med de ansvarsbegränsningar som följer av AB 04. 
// 

§ 5.3 Väghyra för åtgärder under garantitiden 

//Med ändring av AB 04 kap 5 § 19 gäller följande. 
 
Om entreprenören måste ta vägen i anspråk för avhjälpande av fel under garantitiden ska väg-
hyra betalas till beställaren. 
 
Entreprenören ska betala väghyra enligt tabellen nedan, per felavhjälpningstillfälle och per kör-
riktning och vägavsnitt. Väghyran betalas med följande belopp per påbörjad timme. 
 
 

 Vardag 
06-21 

Vardag, 
natt 
21-06 

Lör-, sön-, 
o helgdag 
09-21 

Lör-, sön-, 
o helgdag, 
natt 
21-09 

1 av 1 eller 2 av 2 körfält, 
första 2 timmarna 

? ? ? ? 

1 av 1 eller 2 av 2 körfält, 
efter 2 timmar 

? ? ? ? 
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1 av 2 körfält, första 2 
timmarna 

? ? ? ? 

1 av 2 körfält, efter 2 
timmar 

? ? ? ? 

 
// 

§ 5.4 Ansvar vid samarbete 

Ansvarsreglerna i enlighet med AB 04 gäller oinskränkta och fullt ut även vid entreprenader 
med samarbete. 

§ 6 Ekonomi 

§ 6.1 Kontraktssumma 

 
Kontraktssumman är ? SEK. 
 
//Kontraktssumman fördelas på entreprenadens huvuddelar enligt följande: ?. 
 

− huvuddel 1 ? SEK 

− huvuddel 2 ? SEK 

− huvuddel 3 ? SEK 

// 
 
 
//Option avseende ? ersätts med ? SEK.// 
 
Kursändring mellan svensk och utländsk valuta regleras inte. Tullar, importavgifter och va-
ruskatter ingår i förekommande fall i kontraktssumman. 
 
 
//Kontraktssumman består av en riktkostnad kopplad till ett incitament. 
 
Riktkostnad kan endast justeras genom av beställaren godkända ändringar och tillägg (ÄTA-
arbeten) /och i de fall begränsningsregeln enligt nedan överskrids/. 
 
Riktkostnaden korrigeras enligt nedan //under förutsättning att gränsen i begränsningsregeln 
överskrids//: 
 
Tillkommande arbeten riktkostnad justeras uppåt(+) 
 
Avgående arbeten riktkostnad justeras nedåt ( - )// 
 
//Begränsningsregel 
 
Riktkostnad justeras när enskild ändring överskrider ? procent av kontraktssumman eller när 
summan av flera ändringar överskrider ? procent av densamma. Korrigering av riktkostnad sker 
inte vid ändringar som underskrider ovanstående värden.// 
 
//Incitamentsberäkning – slutkostnad 
 
Avstämning och reglering av redovisad självkostnad i förhållande till riktkostnaden ska ske //? 
gånger per år//efter avslutad entreprenad//. 
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Om slutkostnaden överstiger korrigerad riktkostnad ska entreprenören svara för ? procent av 
överskridandet och beställaren för ? procent av detsamma. 
 
Om slutkostnaden understiger korrigerad riktkostnad erhåller entreprenören av beställaren ? 
procent av skillnaden mellan korrigerad riktkostnad och slutkostnad. 
 
Option avseende ?//ersätts med ? SEK//med ersättning enligt självkostnadsprincipen//.// 

§ 6.12 Ändringar av eller tillägg till reglerna i MER 

 
//Ändringar av eller tillägg till reglerna i MER Anläggning //23//20// och MER EL //19//22// 
är följande: //?//framgår av handling 6.1, Objektspecifika mät- och ersättningsregler//.// 

§ 6.13 Övriga särskilda regleringar 

§ 6.131 Beläggning 

 
Beläggningsarbeten regleras enligt TDOK 2014:0565 "Trafikverkets regler för reglering av be-
läggningsarbeten". 

§ 6.132 Bonus för sysselsättning 

 
//Entreprenören ska följa de föreskrifter som framgår av TDOK 2017:0444 ”Sysselsättnings-
skapande krav och åtgärder”. 
 
Beställaren ger inom ramen för genomförandet av detta kontrakt möjlighet till bonus för syssel-
sättningsskapande åtgärder. Detta innebär att beställaren betalar bonus om entreprenören i 
kontraktet sysselsätter personer ur målgruppen genom praktik eller anställning, för det maxi-
mala antal platser som tabellen nedan anger. 
 
//Bonus betalas för platser utöver krav i AFC.346. 
 

Typ av sysselsättning 
Antal platser inom 
kontraktet 

Bonus per plats 

Praktik ? st. 60 000 SEK 

Lärling ? st. 240 000 SEK 

Anställning ? st. 240 000 SEK 

 
//För det fall kontraktets option//er// utlöses ska, utöver vad som anges ovan, det maximala 
antalet platser vara det som tabellen nedan anger. 
 

 
Antal praktikplatser 
inom kontraktet 

Antal lärlingsplatser 
inom kontraktet 

Antal anställningar 
inom kontraktet 

Option 1 ? st. ? st. ? st. 

Option 2 ? st. ? st. ? st. 

Option 3 ? st. ? st. ? st. 

// 
// 
 
//Jämställdhetsbonus 
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För de platser som omfattas av kraven i AFC.346 och bonus i EK § 6.132 avseende sysselsätt-
ningsskapande åtgärder betalar beställaren jämställdhetsbonus om entreprenören sysselsätter 
personer ur ett underrepresenterat kön som inom kontraktet utför arbete som motsvarar nedan 
angivna yrkeskategorier. 
 
Yrkeskategorier som ger rätt till jämställdhetsbonus enligt ovan är följande: (SSYK 2012, Stan-
dard för svensk yrkesklassificering, källa SCB): 
 

− SSYK 2012 kod 71 Byggnads- och anläggningsyrken 

− SSYK 2012 kod 72 Metallhantverks- och reparatörsyrken 

− SSYK 2012 kod 74 Installations- och serviceyrken inom el och elektronik 

− SSYK 2012 kod 81 Process- och maskinoperatörer 

− SSYK 2012 kod 83 Transport- och maskinföraryrken 

− SSYK 2012 kod 93 Andra yrken inom bygg, tillverkning och godshantering 

Jämställdhetsbonus betalas med följande belopp: 
 

− För Anställning 120 000 SEK per plats 

− För Lärling 120 000 SEK per plats 

− För Praktik 30 000 SEK per plats 

// 

§ 6.133 Bonus för minskad klimatpåverkan 

 
//Bonus avseende utsläppsreduktion 
 
Bonus betalas med ? SEK per kg CO2-ekvivalent för reduktion utöver ställt krav i procent enligt 
AFG.36. 
 
Den maximala bonusen som kan betalas är fastställd till ? SEK. 
 
Betalning av bonus sker efter redovisning och granskning av efterfrågade handlingar i samband 
med entreprenadens färdigställande. 
 
Exempel på uträkning av bonus: Utgångsläge i antal kg CO2-ekv i förfrågningsunderlag (ersätts 
med nytt överrenskommet utgångsläge om sådant finns) är 10 000 ton (10 000 000 kg). Re-
duktionskrav är 30%. Redovisad reduktion är: 50%. Bonus per reducerad C02-ekv är: 1,5 SEK. 
Bonus uppgår till: 10 000 000 kg * (50%-30%) * 1,5 = 3 000 000 SEK.// 
 
 
Bonus för användning av el i nollutsläppsfordon och arbetsmaskiner 
 
Bonus betalas med 2,50 SEK per kWh el som används av de tunga fordon och arbetsmaskiner 
som anges i tabell 1 i bilaga ”Krav avseende digitala följesedlar” under genomförandeår som sker 
fram till och med 2029, vid utförande av arbete för entreprenadens genomförande, inklusive 
transporter av schakt- och fyllnadsmassor till och från arbetsområdet. Bonus kan även betalas 
för vätgas, då den omsätts till el vid förbrukning. Bonus betalas även för den el som används i 
laddhybrider som kommer från extern laddning (det vill säga ej producerad av förbränningsmo-
tor). 
 
Betalning av bonus sker efter redovisning och godkännande av efterfrågade verifikat enligt 
AFC.242. Bonusen betalas en gång per år, eller enligt överenskommelse. 
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Den maximala bonusen som kan betalas är fastställd till ? SEK. 
 
Bonusen betalas utöver eventuell bonus avseende utsläppsreduktion. 

§ 6.14 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 

 
 
//Reglering ska göras avseende 100 procent av avtalade priser. Reglering ska göras för två olika 
delar, specifik reglering och generell reglering, med anbudsmånaden som basmånad. 
 
Indextal för reglering finns tillgängliga på Trafikverkets webbplats med undantag av Entrepre-
nadindex som finns tillgängliga på http://www.entreprenadindex.se. 
 
HVO-index finns tillgängliga på https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/in-
dex/index-hvo/ // 
 
 
//Reglering ska göras avseende 100 procent av avtalade priser. Reglering ska göras 12 månader 
efter anbudsmånaden och gäller för den kommande tolvmånadersperioden. Därefter ska regle-
ring göras var tolfte månad för den kommande tolvmånadersperioden. 
 
Indextal för reglering finns tillgängliga på http://www.entreprenadindex.se. 
 
 
Indextal baseras på Entreprenadindex med nedan angivna littera och viktning. 
 

Littera  Viktning % 

3015 Väg- och banavtalet 39 

4011 Tjänstemannalöner 18 

5011 Schaktmaskiner 11 

5012 Övriga Maskiner 12 

6011 Lastbilstransporter 7 

8011 Allmänna kostnader 13 

Summa  100 

 
 
Basmånad ska vara ? år 20?. 
 
Första gången reglering ska göras är ? år 20?. 
 
Nytt pris gäller från ? år 20?. 
 
Följande formel ska tillämpas: 
 
Pr = P0* ir/ ib 
 
Pr= Nytt pris för den kommande tolvmånadersperioden 
P0= Avtalat pris 
ib = Indextal för basmånad = littera3015 * 0,39 + littera4011 * 0,18 + littera 5011 * 0,11 + littera 
5012 * 0,12 + littera 6011 * 0,07 + littera 8011 * 0,13 
ir = Indextal regleringsmånad = littera3015 * 0,39 + littera4011 * 0,18 + littera 5011 * 0,11 + lit-
tera 5012 * 0,12 + littera 6011 * 0,07 + littera 8011 * 0,13// 
 
 

http://www.entreprenadindex.se/
https://partnersamverkan.se/index/index-hvo/
https://partnersamverkan.se/index/index-hvo/
http://www.entreprenadindex.se/
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//Specifik reglering ska göras med anbudsmånaden som basmånad. 
 
Indextal för reglering finns tillgängliga på Trafikverkets webbplats med undantag av Entrepre-
nadindex som finns tillgängliga på http://www.entreprenadindex.se. 
 
HVO-index finns tillgängliga på https://partnersamverkan.se/index/index-hvo/ // 

§ 6.141 Specifik reglering 

 
//Specifik reglering ska göras för utvalda material och förnödenheter. Reglering ska göras mot 
verkligt inarbetad mängd eller om sådan mätning inte är rimlig, mot den andel av kontrakts-
summan som nedan angivna material och förnödenheter anses utgöra. Reglering görs under 
hela kontraktstiden i efterskott när utförandemånadens indextal är kända.// 
 

§ 6.142 Generell reglering 

 
//De avtalade priser som inte regleras specifikt ska regleras generellt. Generell reglering ska gö-
ras 12 månader efter anbudsmånaden och gäller för den kommande tolvmånadersperioden. 
Därefter ska reglering göras var tolfte månad för den kommande tolvmånadersperioden.// 
 
 
Indextal baseras på Entreprenadindex med nedan angivna littera och viktning. 
 

Littera  Viktning % 

3015 Väg- och banavtalet 39 

4011 Tjänstemannalöner 18 

5011 Schaktmaskiner 11 

5012 Övriga Maskiner 12 

6011 Lastbilstransporter 7 

8011 Allmänna kostnader 13 

Summa  100 

 
 
Basmånad ska vara ? år 20?. 
 
Första gången reglering ska göras är ? år 20?. 
 
 
//Nytt pris gäller från ? år 20?. 
 
Följande formel ska tillämpas: 
 
Pr = ? * P0 * ir / ib + (1 - ?) * P0 
 
Pr= Nytt pris för den kommande tolvmånadersperioden 
P0 = Avtalat pris 
? = Procentandel som ska regleras generellt 
ib = Indextal för basmånad = littera3015 * 0,39 + littera4011 * 0,18 + littera 5011 * 0,11 + littera 
5012 * 0,12 + littera 6011 * 0,07 + littera 8011 * 0,13 
ir = Indextal regleringsmånad = littera3015 * 0,39 + littera4011 * 0,18 + littera 5011 * 0,11 + lit-
tera 5012 * 0,12 + littera 6011 * 0,07 + littera 8011 * 0,13// 
 

http://www.entreprenadindex.se/
https://partnersamverkan.se/index/index-hvo/
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//Regleringsbelopp från ? år 20?. 
 
Följande formel ska tillämpas: 
 
Kgr = (V - V1- V2- V3-….- Vn) * (ir- ib) / ib 
 
Kgr = Regleringsbelopp för generell reglering 
V = Fakturerat belopp för utförandemånaden 
Vn = Den del av fakturerat belopp under utförandemånaden som avser kostnader för respektive 
material/förnödenhet som reglerats specifikt 
ib = Indextal för basmånad = littera3015 * 0,39 + littera4011 * 0,18 + littera 5011 * 0,11 + littera 
5012 * 0,12 + littera 6011 * 0,07 + littera 8011 * 0,13 
ir = Indextal för regleringsmånaden = littera3015 * 0,39 + littera4011 * 0,18 + littera 5011 * 0,11 
+ littera 5012 * 0,12 + littera 6011 * 0,07 + littera 8011 * 0,13 
n = olika material/förnödenheter. 
// 
 
 
//Vid kontrakt som tillkommit genom förnyad konkurrensutsättning ska reglering göras 12 må-
nader efter avropets anbudsmånad. Anbudsmånaden ska vara avropets basmånad.// 

§ 6.15 Löpande räkning enligt självkostnadsprincipen 

 
I de fall //ÄTA-arbeten ska ersättas//ersättning ska utges// enligt självkostnadsprincipen (lö-
pande räkning) gäller det som anges i denna bestämmelse. 
 
//Kostnader för arbetsledning enligt AB 04 kap. 6 § 9 pkt 2, ersätts med 9 procent av summan 
av kostnaderna enligt punkterna 1, 3 och 4 samt med 4 procent av kostnader enligt pkt 5.// 
 
Entreprenörarvodets storlek enligt AB 04 kap. 6 § 9 ska vara 12 procent av kostnader enligt 
punkterna 1-4 och 6-7. På kostnader enligt pkt 5 ska entreprenörarvodet vara 5 procent. 
 
Av entreprenören inhyrda maskiner med förare utgör hjälpmedel enligt pkt 4. 
 
Av entreprenören inhyrd arbetare ersätts enligt pkt 3. 
 
Ersättning för handverktyg och mindre redskap betalas inte. 
 
 
//På material och varor som tillhandahålls av beställaren för leverans från Trafikverket Inköp 
och Logistik enligt AFC.1522 betalas ersättning enligt följande: Kostnad för arbetsledning enligt 
AB 04 kap. 6 § 9 punkt 2 ska vara 5 procent av kostnaden enligt kap. 6 § 9 punkt 1. Entreprenör-
arvodets storlek enligt AB 04 kap 6 § 9 ska vara 5 procent av kostnaden enligt punkt 1.// 
 
 
//På material och varor som tillhandahålls av beställaren //från näraliggande depå// enligt 
AFC.1522 äger entreprenören med ändring av AB 04 kap 6 § 9 inte rätt till entreprenörsarvode 
eller annan ersättning.// 

§ 6.2 Betalning 

 
Betalning ska ske enligt //uppmätning//betalningsplan// och mot faktura med verifikat som 
visar att arbetena är utförda och uppfyller ställda krav och utfästelser. Faktura ska redovisa in-
nehållet belopp. 
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//Beställaren är berättigad att erhålla återbetalning av erlagd betalning efter konstateratd fel-
aktigt underlag för värdering eller felaktigt verifikat.// 
 
//Betalning erläggs: 
 

− för ? efter betalningsplan enligt § 6.22 

− för övriga arbeten enligt uppmätning 

− Betalning erläggs inte förrän handlingar enligt § ? har överlämnats. 

// 
 
Beställaren har rätt att av de sista fakturorna under entreprenadtiden innehålla sammanlagt 5 
procent av kontraktssumman som säkerhet för framtida avhjälpande av fel. 

§ 6.21 Betalningsansvar 

 
//Kostnader enligt AFC.1521: 
 

− //Kostnaden för tekniskt godkänt material som entreprenören beställer via avtal som 
Trafikverket anvisar ingår i kontraktssumman och betalas av entreprenören mot fak-
tura från Trafikverket Inköp och Logistik enligt TDOK 2012:195 "Förutsättningar vid 
beställning och leverans av tekniskt godkänt material"// 

− //Bearbetning av räler och växlar tillhandahålls utan kostnad för entreprenören.// 

// 

§ 6.22 Betalningsplan 

 
//Betalningsplan ska upprättas och vara uppbyggd så att den kan utgöra ett underlag för ersätt-
ning för utfört arbete. 
 
Betalningsplanen ska upprättas med tydligt avgränsade konstruktionsdelar. Betalningsplanens 
uppdelning ska vara på en sådan nivå att det enkelt går att följa upp och stämma av utfört arbete 
för varje konstruktionsdel.// 
 
//Betalningsplanen ska innehålla tydligt avgränsade leveranser av //godkända bygghandlingar 
och //slutdokumentation.// 
 
 
//I betalningsplanen ska ett belopp anges motsvararande värdet av utfört arbete för respektive 
konstruktionsdel. Med värdet av utfört arbete avses värdet av det utförda arbetet som är inbyggt 
i anläggningen inom arbetsområdet.// 
 
//Betalningsplanen ska uppta belopp för innestående medel.// 
 
//Betalningsplanen ska upprättas i beställarens tillhandahållna mall, TMALL 0531, för betal-
ningsplaner med tillhörande fördelning enligt kalkylblock.// 
 
//Betalningsplanens poster ska redovisas i tidplanen, se AFC.41.// 
 
//Betalningsplanen ska godkännas av beställaren.// 
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§ 6.23 Förskott 
 
//Förskott beviljas med ? SEK, och betalas ut efter erhållande av säkerhet. Förskottsbeloppet 
ska amorteras proportionerligt i takt med upparbetningen. 
 
Tillverkas konstruktionsdelar på annan ort ska ett underlag som styrker tillverkningskostnaden 
redovisas innan förskott beviljas.// 
 
//Förskott beviljas inte.// 
 
//Förskott beviljas inte på optioner.// 

§ 6.24 Fakturering 

Fakturering får ske högst en gång per månad efter det att //uppmätning av utförda arbeten 
och// värdering godkänts och verifikaten gällande fakturerat kontraktsarbete presenterats för 
beställaren och godkänts. Faktura ska vara utställd av avtalspart och avtalspartens organisat-
ionsnummer och firma ska framgå av fakturan. Fordringar får inte överlåtas på annan part. 
 
Separata fakturor ska upprättas för ÄTA-arbeten. 
 
Av beställaren upprättat uppmätningsverifikat ska bifogas fakturor. 
 
//Slutfakturering får ske när entreprenaden har godkänts och redovisande dokument enligt 
AFC.242 har överlämnats till beställaren.// 
 
Beloppen ska redovisas dels för aktuell månad och dels till och med aktuell månad. 
 
 
//Faktura kan bara märkas med ett inköpsordernummer, samfakturering av olika inköpsordrar 
får ej ske.// 
 
 
//Vid indexreglering sker månadsfakturering efter ursprungliga priser. Index faktureras separe-
rat från ordinarie månadsuttag och när indextalet för aktuell månad föreligger.// 
 
//Fakturering av index ska ske//månadsvis//årsvis//?//.// 
 
Beställaren omfattas, i enlighet med 16 kap. 13 § Mervärdesskattelagen (2023:200), av omvänd 
skattskyldighet vid köp av byggtjänster varför, med ändring av AB 04 kap. 6 § 8, utgående moms 
inte ska debiteras vid fakturering av byggtjänster. Felaktigt utbetald ersättning avseende moms 
ska återbetalas till beställaren. 
 
Faktureringsavgift och expeditionsavgift betalas inte. 
 
 
Fakturan ska märkas med följande: 
 
 
// 

− Trafikverkets referens: EF ? Namn Namnsson 

− Trafikverkets avtalsnummer: 5? 

// 
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// 

− Trafikverkets referens: Framgår av inköpsorder 

− Trafikverkets avtalsnummer: 5? 

− Trafikverkets inköpsordernummer: Framgår av inköpsorder 

// 
 
Även följande uppgifter ska framgå av fakturan: 
 

− //Objektsnummer: ?// 

− //Trafikverkets projektbeställningsnummer: ?// 

− //Arbetsordernummer ?// 

− Trafikverkets VAT-nummer /momsreg.nr SE202100629701 

− entreprenörens VAT-nummer /momsreg.nr 

− entreprenörens referensperson 

− //utbetalt förskott// 

− //innehållet belopp för utbetalt förskott// 

− //innehållna medel för arbetets fullgörande// 

Om fakturan saknar angiven märkning eller uppgifter kan Trafikverket komma att returnera 
fakturan för komplettering. En faktura anses inte mottagen av Trafikverket förrän den är kor-
rekt. Betalningspåminnelser ska inte utfärdas och dröjsmålsränta inte utgå i de fall fakturan inte 
är korrekt utställd. 
 
Fakturering ska ske via e-faktura till Trafikverket. 
 
Information om e-faktura, se Trafikverkets webbplats, sökord ”Fakturor”. 

§ 6.31 Säkerhet till beställaren 

 
//Entreprenören ska ställa säkerhet för förskott. Säkerheten ska utfärdas i digital form. Kopia av 
säkerheten ska biläggas förskottsfakturan. Säkerheten ska gälla till dess förskottet fullt ut är re-
glerat. 
 
Trafikverket accepterar säkerheter från banker, kreditmarknadsbolag, kreditinstitut och försäk-
ringsbolag som enligt svensk lag har rätt att bedriva verksamhet i Sverige. 
 
Säkerheten ska märkas med kontraktets ärendenummer och skickas direkt från säkerhetens ut-
ställare till: 
 
trafikverket@trafikverket.se// 
 
 
//Entreprenören ska vid kontraktstecknandet till beställaren överlämna säkerhet för det rätta 
fullgörandet av samtliga sina förpliktelser enligt kontraktshandlingarna. Säkerheten ska vara en 
on demand-garanti där garantiutställaren åtar sig att vid beställarens anfordran oåterkalleligen 
och villkorslöst samt utan hänsyn till eventuella invändningar från entreprenören erlägga betal-
ning för att fullgöra entreprenörens samtliga förpliktelser enligt entreprenadkontraktet. Säker-
heten ska vara utfärdad av bank, kreditmarknadsbolag, kreditinstitut eller försäkringsbolag som 
enligt svensk lag har rätt att bedriva verksamhet i Sverige. Säkerheten ska utfärdas av garantiut-
ställare som minst uppfyller kreditrating A från Standard & Poors, A från Fitch eller A3 från 
Moodys. Säkerheten ska regleras av Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG-758, ut-
givna av International Chamber of Commerce (ICC), samt i övrigt av svensk rätt och svensk 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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domstol. Säkerheten ska godkännas av beställaren. Nämnda säkerhet ska ställas ut till sådant 
belopp, och gälla under sådan tidsperiod, som följer av AB 04 kap. 6 § 21. 
 
Med ändring av AB 04 kap. 6 § 21 gäller att entreprenören ansvarar själv för att från beställaren 
återkalla lämnad säkerhet när samtliga åtaganden enligt entreprenadavtalet är slutförda. Om så 
inte sker svarar entreprenören ensam för de eventuella kostnader som kan uppstå till följd av att 
säkerheten inte återlämnas i rätt tid. 
 
Säkerheten ska märkas med kontraktets ärendenummer och skickas direkt från säkerhetens ut-
ställare till: 
 
trafikverket@trafikverket.se// 

§ 8 Hävning 

§ 8.1 Beställarens rätt att häva 

Med ändring i form av tillägg till AB 04 kap. 8 § 1 gäller att beställaren har rätt att skriftligen 
häva kontraktet såvitt avser återstående arbeten om: 
 

− entreprenören inte följer för entreprenaden gällande skyddsföreskrifter, arbetsmiljö-
villkor och arbetsmiljölagar 

− entreprenören i sanningsförsäkran uppsåtligen förtigit lagakraftvunnen dom avse-
ende diskriminering 

− entreprenören allvarligt brister i efterlevnaden av arbetsrättsliga villkor för arbetsta-
gare eller om entreprenören inte vidtar åtgärder avseende brister i efterlevnaden av 
arbetsrättsliga villkor för arbetstagare inom överenskommen tid 

− det under avtalstiden föreligger sådant förhållande hos entreprenören att det enligt 
gällande upphandlingslagstiftning innebär en skyldighet eller rättighet för Trafikver-
ket att utesluta en leverantör från upphandling. Detta gäller även om sådant förhål-
lande avser underleverantör som entreprenören anlitat för utförande av kontraktsar-
bete och entreprenören inte har bytt ut sådan underleverantör 

− entreprenören under avtalstiden är föremål för EU-sanktioner mot Ryssland och Be-
larus. Detta gäller även om sådant förhållande avser åberopat företag eller underleve-
rantör som entreprenören anlitat för utförande av kontraktsarbete, om sådan aktör 
står för mer än 10 procent av kontraktets värde, och entreprenören inte har bytt ut 
sådan underleverantör 

− entreprenören under anbudstiden eller senare lämnat oriktiga uppgifter om sådana 
förhållanden som skulle kunnat medföra uteslutning från upphandlingen enligt gäl-
lande upphandlingslagstiftning eller förkastande av anbud med anledning av kvalifi-
ceringskrav, FSR-förordningen eller sanktioner mot Ryssland och Belarus eller vilse-
ledande uppgifter som haft en väsentlig inverkan på de beslut Trafikverket fattade 
under upphandlingen i fråga om tilldelning av kontrakt 

− //säkerhetsskyddsavtal//säkerhetskyddsöverenskommelse// ingåtts mellan parterna 
och entreprenören frångår villkoren i //säkerhetsskyddsavtal//säkerhetskyddsöver-
enskommelse// 

− //entreprenören bryter mot Trafikverkets krav på sekretess enligt AFC.25// 

− //entreprenören bryter mot Trafikverkets krav på informationssäkerhet enligt 
AFC.2// 

− entreprenören under kontraktstiden befinns inte uppfylla de kvalificeringskrav som 
ställdes vid upphandlingen av kontraktet och inte utan dröjsmål efter skriftlig anmo-
dan vidtagit rättelse 

Med ändring i form av tillägg till AB 04 kap. 8 § 1 har beställaren utöver möjlighet att häva kon-
traktet, när sådan rätt föreligger på ovan angivna grunder, rätt att häva kontraktet genom att 
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ange från vilken senare tidpunkt kontraktet hävs och/eller för vilka delar kontraktet hävs. Be-
ställarens rätt till ersättning för skada och entreprenörens rätt till ersättning för utförd del av 
entreprenaden motsvarar vad som i övrigt gäller vid hävning. 

§ 8.6 Skada 

Med tillägg till AB 04 kap. 8 § 6 gäller bestämmelsen även då kontraktet hävs i enlighet med vad 
som särskilt anges i EK § 8.1. 

§ 8.8 Övertagande 

Med tillägg till AB 04 kap. 8 § 8 gäller bestämmelsen även då kontraktet hävs i enlighet med vad 
som särskilt anges i EK § 8.1. 

§ 9 Tvistelösning 

Med ändring av AB 04 kap. 9 § 1 ska tvist på grund av kontraktet avgöras av svensk allmän dom-
stol. 
 
Svensk rätt gäller för kontraktet. 

§ 10.4 Kontraktets giltighet 
Kontraktet träder i kraft då båda parter har undertecknat kontraktet. 
 
Kontraktets ikraftträdande förutsätter dock att beställaren har lämnat upplysningar om tilldel-
ningsbeslutet samt att kontraktet får ingås med antagen entreprenör enligt lagen (2016:1145) 
om offentlig upphandling (LOU). 
 
Detta kontrakt är upprättat och signerat av båda parter, varav parterna tagit varsitt exemplar. 
 
 
 

Beställare Entreprenör 

Trafikverket //Entreprenör// 
//Datum //?//framgår av elektronisk sig-
natur// 

//Datum //?//framgår av elektronisk sig-
natur// 

  
 //Elektroniskt signerat av ?// //Elektroniskt signerat av ?// 

____________________ ____________________ 
Namn, enhet, befattning Namn, befattning 

  
  

 //Elektroniskt signerat av ?//  
____________________  

Namn, enhet, Ansvarig inköpare  

 


