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Beslutade foréandringar i kommande kontrakt for Basunderhall Vag

| dialog med branschen och utifran Trafikverkets kontinuerliga arbete med att utveckla
innehall och utférande av vagunderhallet, sa har bland annat féljande forandringar inforts
i kommande upphandlingar av kontrakt for Basunderhall vag med start 1 september 2024.

Mangd utlagd bitumen i samband med snabellagning (sprickor och hal) ska rapporteras
in direkt fran fordon.

Skarpta krav pa reducerad klimatpaverkan (krav pa nollutslappsfordon och andel
fornybart drivmedel).

Foréndring av generell indexreglering.
Krav pa ekonomisk stéllning utokas.

Beskrivning Hantering av mindre avvikelser” har utokats med ytterligare konton.
Andrade standardkrav och ersattningsregler for komplettering av stodremsa.
Andrade materialkrav for snostor.

Delvis behovsstyrd slamsugning av brunnar infort.

Reviderad skrivning géllande ersattningsregler for masshantering vid kantskarning
och dikesrensning.

Forandring av tillaggskonton for rackesreparationer.



