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Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
Alla personuppgifter som behandlas i upphandlingen hanteras enligt reglerna i EU:s data-
skyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR). 
 
För information om hur Trafikverket hanterar dataskyddsförordningen, GDPR, se Trafikverkets 
webbplats, sökord ”GDPR”. 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.12 Beställare 

Trafikverket 

Postadress: 781 89 Borlänge 

Besöksadress: Röda vägen 1 

Tfn: 0771-921 921 

 
Beställarens kontaktperson under anbudstiden framgår av upphandlingssystemet. 

AFA.2 Orientering om objektet 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 
Entreprenaden avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar i område ?. 
Vägnätets totala längd är ca ? km. 
 
Beställaren har valt att inte tilldela kontraktet i separata delar eftersom entreprenaden utgör en 
teknisk helhet. 
 
 
Med ändring av ABT 06 kap 1 § 6 första stycket gäller följande: 
 
För övrig information om objektet bifogas följande material. Materialet är utarbetat för andra 
syften än att utgöra förfrågningsunderlag och ska inte, i den utsträckning anbudsgivare väljer att 
beakta materialet, utgöra grund för reglering i något avseende. Beställaren svarar inte för riktig-
heten i materialet: 
 

- Områdesinformation 
- Nationella vägdatabasen, NVDB, här finns information om alla statliga, kommunala och 

enskilda vägar (”Driftbidrag statligt”) i Sverige. Se Trafikverkets webbplats, sökord 
”NVDB”. 

- I verktyget PMSv4 kan information om belagda statliga vägar i Sverige och de åtgärder 
som är gjorda på vägnätet tas fram. Se Trafikverkets webbplats, sökord ”PMSv4”. 
 

 

AFA.22 Objektets läge 

Områdets läge och vägnätet framgår av bifogade förteckningar. 

AFA.3 Förkortningar 

AFA.4 Begreppsförklaringar 

Underleverantör 
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Med underleverantör avses även det som i kontraktshandlingarna benämns underentreprenör. 
 
Upphandlingssystemet 
Trafikverket har ett elektroniskt upphandlingssystem där samtliga upphandlingsdokument i 
upphandlingen görs tillgängliga. All kommunikation, inklusive lämnande av anbud, sker i  
upphandlingssystemet. 
 
Upphandlingsdokument 
Med upphandlingsdokument avses alla dokument som beställaren använder för att beskriva  
eller fastställa innehållet i upphandlingen, såsom förfrågningsunderlag, upphandlingsannonsen 
och uppgifter i upphandlingssystemet. 
 
Trafikverkets webbplats 
Avser och hänvisar till https://www.trafikverket.se 
Sökord anges inom ” ”. 

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

För upphandlingen gäller lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 

AFB.1 Former m m för upphandling 

Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller över tröskelvärdet. 

AFB.11 Upphandlingsform 

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling 

Upphandlingen sker enligt reglerna för öppet förfarande. 

AFB.13 Entreprenadform 

Entreprenadformen är totalentreprenad. 

AFB.2 Förfrågningsunderlag 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Upphandlingsdokument som innefattar förfrågningsunderlaget i digital form tillhandahålls via 
beställarens upphandlingssystem. 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget omfattar dessa administrativa föreskrifter AF, krav och frågor i  
upphandlingssystemet, Entreprenadkontrakt (kontraktsvillkor), EK, jämte handlingar som  
är fogade till detta eller som i någon av dessa är angivna som gällande för kontraktsarbetena. 
 
Beställarens styrande och vägledande dokument finns att tillgå på Trafikverkets webbplats, 
sökord ”Trafikverkets styrande dokument”. 
 
Anbudet ska baseras på gällande styrande och vägledande dokument vid tidpunkt för upphand-
lingens publiceringsdatum 2026-XX-XX. 

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 

I upphandlingen kan kompletterande förfrågningsunderlag aktualiseras i följande fall: 
 

− Beställarens svar på eventuella inkomna frågor från anbudsgivarna under anbudsti-
den enligt AFB.25 

− Kompletterande handlingar och upplysningar från beställaren under anbudstiden 

https://www.trafikverket.se/
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Kompletterande förfrågningsunderlag kommer att göras tillgängligt för anbudsgivare i upp-
handlingssystemet senast 6 dagar före angiven sista dag för anbud. 
 
Kompletterande förfrågningsunderlag aviseras till den e-postadress anbudsgivare registrerat i 
upphandlingssystemet. Det åligger anbudsgivare att se till att registrerad e-postadress är  
aktuell. 
 
Kompletterande förfrågningsunderlag blir gällande i upphandlingen och det åligger varje  
anbudsgivare, oavsett hur förfrågningsunderlaget erhållits, att själv se till att eventuell ny  
information erhålls under anbudstiden. 

AFB.25 Frågor under anbudstiden 

Frågor med anledning av upphandlingsdokumenten ska skickas genom upphandlingssystemet 
till beställaren senast den tidpunkt som anges i upphandlingssystemet. Frågan bör hänvisa till 
kravets beteckning, exempelvis ”AFB.52”. 
 
Om en fråga föranleder ett förtydligande svar eller ändring av upphandlingsdokument kommer 
detta att publiceras genom upphandlingssystemet.  

AFB.3 Anbudsgivning 

 
EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus 
 
Deltagande i upphandlingen förutsätter att anbudsgivaren, eller någon person som ingår i an-
budsgivarens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, inte är föremål för EU:s sanktioner 
mot Ryssland och Belarus. Inte heller får företag vars kapacitet anbudsgivaren åberopar för att 
uppfylla kvalificeringskrav eller underleverantör, om sådan aktör står för mer än 10 procent av 
det aktuella kontraktets värde, vara föremål för EU:s sanktioner. 
 
Anbudsgivare ska intyga att sådant förhållande inte föreligger genom att underteckna och skicka 
in blanketten ”Intygande med anledning av sanktioner mot Ryssland och Belarus”. Den under-
tecknade blanketten kan skickas in med anbudet eller på beställarens begäran. 
 
Beställaren kan även kontrollera på annat sätt om EU-sanktioner föreligger. 
 
Anbud där anbudsgivaren är föremål för EU-sanktioner föreligger kommer att förkastas. 
 
Anbudsgivare samt företag vars kapacitet åberopas och underleverantörer från 
tredjeland som inte har internationellt avtal om offentlig upphandling med EU 
 
Beställaren kan besluta att en anbudsgivare från tredjeland som inte har slutit avtal med EU 
som garanterar leverantörer från tredjelandet tillträde till unionens upphandlingsmarknad inte 
ska tillåtas att delta i upphandlingen. Anbudsgivaren får inte heller åberopa kapacitet hos ett an-
nat företag från ett sådant tredjeland för att uppfylla kvalificeringskrav eller anlita underleve-
rantörer från ett sådant tredjeland. Om så sker ska anbudsgivaren byta ut åberopat företag och 
berörd underleverantör. 
 
Konsortier som deltar i upphandlingen 
 
För anbud som lämnas av konsortium, gäller följande: 

− En leverantör får endast ingå i ett (1) konsortium. 

− En konsortiemedlem får inte lämna ett enskilt anbud. 

− Av anbudet ska framgå en avsiktsförklaring att ingå i konsortium. 

− Det som gäller avseende EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus enligt AFB.3 gäller 
för var och en av konsortiemedlemmarna. 

− Det som gäller avseende uteslutningsgrunder m.m. enligt AFB.51 med underrubriker 
gäller för var och en av konsortiemedlemmarna. 
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− Det som gäller avseende ESPD enligt AFB.31 gäller för var och en av konsortiemed-
lemmarna. 

− Om konsortiet tilldelas kontrakt ska konsortiet, för att kontraktet ska kunna fullgöras 
på ett för beställaren godtagbart sätt, bilda handelsbolag eller, förutsatt att konsortie-
medlemmarna förbinder sig att svara solidariskt för förpliktelserna i kontraktet, aktie-
bolag. 

Det aktuella kontraktet innefattar skyddsvärd verksamhet enligt 3 § p. 1 lagen (2023:560) om 
granskning av utländska direktinvesteringar (UDI-lagen). 
 
Enligt UDI-lagen ska den som har för avsikt att direkt eller indirekt investera i företag som be-
driver eller ska bedriva skyddsvärd verksamhet anmäla detta till granskningsmyndigheten In-
spektionen för strategiska produkter. Bildande av ett nytt bolag är att se som en investering en-
ligt lagen. 
 
Granskningsmyndigheten kan lämna anmälan utan åtgärd eller besluta att inleda en gransk-
ning. 

− Konsortium som tilldelas kontrakt ska snarast möjligt och senast 30 arbetsdagar från 
meddelat tilldelningsbeslut lämna in granskningsmyndighetens beslut till beställa-
ren. 

− Beställaren kan teckna kontrakt med anbudsgivaren endast om anmälan lämnas utan 
åtgärd. I annat fall förkastas anbudet.  

Det som gäller för konsortium gäller även för andra grupper och företagssammanslutningar som 
inte är juridiska personer. 

AFB.31 Anbuds form och innehåll 
Anbud ska vara komplett och innehålla samtliga uppgifter och handlingar som enligt upphand-
lingsdokumenten ska lämnas in med anbud. Samtliga frågor ska vara besvarade i upphandlings-
systemet. 
 
Beställaren har ingen skyldighet att begära att ett ofullständigt anbud förtydligas eller komplett-
eras. 
 
Reservationer eller liknande som innebär att anbudet avviker från ställda obligatoriska krav 
godtas inte och innebär, där annat inte uttryckligen anges, att anbudet kommer att förkastas. 
 
Anbudshandlingar ska vara läsbara i program från Microsoft Office-paketet alternativt vara i 
pdf-format samt endast avges i digital form genom upphandlingssystemet. 
 
Elektroniska signaturer 
 
Om anbudsgivare lämnar in en handling som signerats elektroniskt ska det av signaturen 
framgå vem som signerat dokumentet och när. Signaturen ska även ge möjlighet till kontroll av 
förändringar i dokumentet efter att det har undertecknats. Namn skrivna i ordbehandlare med 
alternativt typsnitt/kursivt och liknande utgör inte en signatur med innebörden att signatur helt 
saknas. 
Om Trafikverket inte kan verifiera vem som har signerat dokumentet, när undertecknande har 
skett och att dokumentet är oförändrad efter att det undertecknats kan Trafikverket begära att 
anbudsgivaren kompletterar anbudet med handlingen i fråga undertecknad med en godkänd 
elektronisk signatur alternativt med handlingen egenhändigt undertecknad. 
 
Anbudsspråk 
 
Anbud och samtliga handlingar som inges med anbud ska, om inte annat anges under denna 
kod och rubrik, vara på svenska.  
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Följande handlingar och uppgifter får vara på engelska och behöver inte åtföljas av en svensk 
översättning: 
 

− Egen försäkran – European Single Procurement Document (ESPD) med tillhörande 
intyg och andra skriftliga bevis. 

Om anbudsgivaren lämnar in handlingar eller uppgifter på annat språk än det som är tillåtet en-

ligt denna bestämmelse ska anbudsgivaren inom tre (3) arbetsdagar från beställarens begäran 

lämna in en översättning till svenska eller engelska, förutsatt att handlingen eller uppgiften får 
vara på engelska enligt ovan. 
 
Översättningen ska vara av god kvalité, gjord av en auktoriserad translator eller motsvarande, 
alternativt vara vidimerad, dvs. att översättaren med namn och kontaktuppgifter intygar att 
översättningen överensstämmer med originalet. Beställaren kommer inte att beakta handlingar 
som inte uppfyller dessa krav. 
 
Vid eventuella motstridigheter har översättningen företräde framför originalet. 

Egen försäkran – European Single Procurement Document (ESPD) 

Anbudsgivare får lämna en ESPD om att det inte finns skäl att utesluta anbudsgivaren från del-
tagande i upphandlingen samt att anbudsgivaren uppfyller angivna kvalificeringskrav. 

Om en ESPD lämnas behöver de intyg och andra skriftliga bevis som beställaren begär in avse-
ende uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav inte lämnas in, förrän beställaren begär detta 
särskilt. Om anbudsgivaren lämnar både en ESPD och efterfrågade bevis gäller de lämnade bevi-
sen före utfästelser i ESPD. 

En ESPD kan skapas och lämnas in enligt instruktionerna i upphandlingssystemet. 

Om anbudsgivaren lämnar en ESPD och även åberopar andra företags kapacitet enligt AFB.52 
för att uppfylla kvalificeringskrav, ska anbudsgivaren lämna in en separat ESPD för vart och ett 
av åberopade företag. 

En ESPD som lämnats i en tidigare upphandling till Trafikverket godtas om anbudsgivaren hän-
visar till den och bekräftar att den fortfarande är korrekt och relevant, vilket innebär att anbuds-
givaren samtidigt bekräftar att alla kvalificeringskrav som ställs i aktuell upphandling uppfylls, 
se i förekommande fall AFB.521 och AFB.522. 

Om en ESPD lämnats i upphandlingen ska anbudsgivaren på beställarens begäran komplettera 
den med efterfrågade intyg och andra skriftliga bevis. 

Intyg eller andra skriftliga bevis Trafikverket redan har tillgång till eller kostnads-
fritt kan inhämta 

Istället för att lämna in intyg eller andra skriftliga bevis som beställaren begärt avseende ute-
slutningsgrunder, kvalificeringskrav och sanktioner mot Ryssland och Belarus kan anbudsgiva-
ren hänvisa till bevis som anbudsgivaren redan har lämnat in till Trafikverket i en tidigare upp-
handling eller som Trafikverket har möjlighet att kostnadsfritt hämta ur en elektronisk databas. 
Detta förutsätter dock att bevisen är relevanta för aktuell upphandling samt att innehållet är ak-
tuellt, korrekt och uppfyller kraven i upphandlingen. 

Om anbudsgivaren vill hänvisa till bevis som lämnats in i en tidigare upphandling, måste an-
budsgivaren uppmärksamma Trafikverket på detta. I annat fall kommer anbudet att förkastas 
om begärda bevis inte lämnats in aktuell upphandling i enlighet med upphandlingsföreskrif-
terna. 
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Anbudsgivaren får på beställarens begäran, 

- förtydliga vilken upphandling åberopade bevis har lämnats in i 
- förtydliga vilken webbadress som går till den databas anbudsgivaren hänvisats till där 

intyget eller handlingen kan hämtas av Trafikverket. 

Anbudssumma/pris 
 
Anbud ska avges i svensk valuta (SEK). Anbudssumman anges exklusive mervärdesskatt.  
Reglering av anbudssumman till följd av kursändring mellan svensk och utländsk valuta medges 
inte. Tullar, importavgifter och varuskatter ska i förekommande fall vara inräknade i anbudet. 
 
Anbudssumman utgörs av summan av prissatt och summerad mängdförteckning* 6 år.  
 
Anbudsgivaren ska därmed prissätta och summera varje post i aktuell mängdförteckning samt 
beräkna totalsumman i mängdförteckningen.  
 
Anbudsgivaren ska ange anbudssumman i upphandlingssystemet. 
 
Prissatt och summerad mängdförteckning ska bifogas i upphandlingssystemet. 
 
Summan av prissatt mängdförteckning ska överensstämma med anbudssumman. Om så inte är 
fallet är anbudsgivaren bunden av anbudssumman och à-priserna i den prissatta mängdförteck-
ningen ska justeras jämnt (med samma procentsats) över samtliga priser.  
 
För konton där beställaren anger ett takpris ska anbudsgivaren ange sitt pris 
mindre än eller lika med angivet takpris. Om en justering enligt föregående stycke med-
för att pris hamnar över angivet takpris sker ingen justering av sådant pris utan enbart av övriga 
priser. 
 
Den tillhandahållna mängdförteckningen får inte ändras på något sätt av anbudsgivaren.  
 
Prissättning och summering ska göras på föreskrivet sätt. 
 
För prissättning gäller följande: 

− Samtliga priser i mängdförteckningen (MF) ska var för sig överstiga noll (0) SEK. 

− Fast ersättning får uppgå till maximalt //?// procent av summan av MF. Fast ersättning 
är summan av OR konton 81-88. 

− Vinterersättning (konto 81) ska uppgå till minst //?//procent av summan av MF. 

− Vinterersättningens fasta del ska vara lägst //? // procent och högst //? // procent av 
vinterersättningens sammanlagda summa. Vinterersättningens fasta del är summan 
av OR konton under konto 81. 
 

Kontroll enligt 38-40 §§ MBL  
 
Trafikverket följer tillämpningen av 38-40 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetsli-
vet (MBL) inom Trafikverkets område avseende anlitande av entreprenörer, bemannings- och 
konsultföretag enligt Affärsverksavtalet mellan Trafikverket och arbetstagarorganisationerna.   
 
Anbudsgivare kan komma att kontrolleras enligt blanketten ”Underlag för kontroll av företag 
enligt avtal om tillämpning av MBL 38-40 §§ inom Trafikverket”. Anbudsgivare som inte teck-
nat kontrakt med Trafikverket de tre senaste åren kan lämna in en ifylld blankett med sitt anbud 
alternativt ska lämna in blanketten på beställarens begäran. Beställaren kan komma att begära 
in blanketten igen för anbudsgivare som tecknat kontrakt de senaste tre åren.   
 
Informationssäkerhet 
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För uppdraget gäller Trafikverkets krav avseende informationssäkerhet, se EK handling 1.1 
TMALL 1588 ”Avtalsbilaga avseende informationssäkerhet”. Anbudsgivaren ska på beställarens 
begäran redovisa sitt ledningssystem för informationssäkerhet, genom att inkomma med ifylld 
Mall för redovisning av LIS K1-2. 
 
Krav avseende informationssäkerhet gäller även för underleverantörer inklusive företag vars ka-
pacitet åberopas, där dessa kan komma att hantera information som av Trafikverket omfattas av 
informationssäkerhet.  
 
Rättelse av fel, förtydligande och komplettering av anbud 
 
Trafikverket eftersträvar största möjliga konkurrens i sina upphandlingar och tillämpar därför 
likabehandlande och transparenta regler för rättelser, förtydliganden och kompletteringar av 
anbud. 
 
Trafikverket kan, om det är lämpligt, begära eller tillåta enstaka rättelser, förtydliganden eller 
kompletteringar av anbud. Trafikverket gör bedömningen i varje enskilt fall och anbudsgivare 
kan inte utgå från att få en sådan möjlighet. Anbudsgivare ska således noggrant se till att anbu-
det är komplett och innehåller samtliga uppgifter och handlingar som ska lämnas in med anbud. 
 
Förtydliganden eller kompletteringar av anbud kommer inte att beaktas om de ändrar det  
affärsmässiga innehållet i anbudet. Det innebär att Trafikverket inte kommer att godta exempel-
vis utbyte av en produkt, ändring av erbjudna mervärden eller ändrade priser. Däremot kan en 
rättelse innebära ändring av det affärsmässiga innehållet under de omständigheter som anges  
nedan. 
 
När det gäller rättelser kan Trafikverket begära eller tillåta att anbudsgivaren rättar en felskriv-
ning, felräkning eller något annat fel i en handling som har lämnats in av anbudsgivaren. För att 
Trafikverket ska tillåta en rättelse krävs att det är fråga om ett uppenbart sakfel, dvs. att Trafik-
verket kan utläsa av anbudet att det föreligger ett fel. 
 
När det gäller förtydliganden och kompletteringar kan Trafikverket begära eller tillåta att  
anbudsgivare: 
 

1.  förtydligar att en uppgift finns på annan plats i anbudet, än den avsedda platsen, 
2.  konkretiserar och preciserar uppgifter, så att anbudet ska förstås bättre, 
3.  kompletterar med information om referensuppdrag, t.ex. kontaktuppgifter till en refe-

rensperson eller uppgifter om referensuppdragets innehåll eller värde, eller förtydli-
gar sådan information. Om det finns sakliga skäl kan Trafikverket tillåta eller begära 
att en referensperson byts ut, 

4.  kompletterar med myndighetsuppgift eller -handling, om sådan är ofullständig, för 
gammal eller saknas i anbudet, 

5.  förtydligar och kompletterar med uppgifter om kontraktsföremålets egenskaper eller 
dess innehåll, dock utan att anbudsgivaren byter ut eller ändrar offererad vara/tjänst 
eller ändrar sitt erbjudande eller pris, eller 

6.  kompletterar med fullmakter, behörighetshandlingar, åtagande från åberopat företag, 
underskrifter/signaturer eller liknande som saknas eller är ofullständiga i anbudet. 

Trafikverket kan begära eller tillåta att anbud förtydligas eller kompletteras i annat avseende än 
som anges i punkterna 1-6, om informationen rör fakta som förelåg senast vid anbudstillfället 
och anbudsgivaren kan visa det. 

AFB.313 Alternativa utföranden 

Anbud med alternativt utförande kommer inte att tas upp till prövning. 
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AFB.314 Kompletteringar till anbud 
Anbudsgivare ska på beställarens begäran inom 5 arbetsdagar inkomma med nedanstående 
uppgifter i upphandlingssystemet: 
 

1.  Uppgifter om kontroll enligt 38-40§§ MBL 
2.  Blankett ”Intygande med anledning av sanktioner mot Ryssland och Belarus” 
3.  Redovisning av leverantörens ledningssystem för informationssäkerhet. Se krav an-

givna i dokument TMALL 1588 ”Avtalsbilaga avseende informationssäkerhet”. 
4.  Om ESPD lämnats eller det anges uttryckligen; uppgifter som avser kontroll av ute-

slutningsgrunder och kvalificeringskrav. 
 

Ovanstående förutsätter att anbudsgivaren inte redan lämnat in de aktuella uppgifterna till  
beställaren. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 

Anbud ska vara beställaren tillhanda senast den dag som anges i upphandlingssystemet. 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud enligt uppgift i upphandlingssystemet. 

AFB.34 Adressering 

Anbud ska lämnas i Trafikverkets upphandlingssystem. 

AFB.4 Anbudsöppning 

När tidsfristen för att lämna anbud har gått ut sker en öppning av alla anbud samtidigt i upp-
handlingssystemet. Anbuden förtecknas i systemet. 

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud 

I kvalificeringsfasen kontrollerar beställaren om anbudsgivaren ska uteslutas, enligt AFB.51 och 
att anbudsgivaren uppfyller ställda krav avseende ekonomisk samt teknisk och yrkesmässig ka-
pacitet i enlighet med AFB.52 (kvalificeringskrav). Kvalificeringskraven är obligatoriska och 
måste uppfyllas för att anbud ska kunna antas. 
 
Prövning i omvänd ordning 
 
Beställaren kommer att utvärdera anbuden innan anbudsgivaren kontrolleras mot uteslutnings-
grunder och kvalificeringskrav (prövning i omvänd ordning).  
 
Anbudsprövning och utvärdering 
 
I tilldelningsfasen sker en prövning av om anbudet uppfyller ställda krav avseende föremålet för 
upphandlingen och att anbudet inte innehåller några reservationer (godkänt anbud). 
 
Godkända anbud utvärderas mot angivna tilldelningskriterier (värderingsgrunder) i enlighet 
med AFB.53. 

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare 

Beställaren kommer att kontrollera om anbudsgivaren är föremål för någon uteslutningsgrund, 
se nedan. 
 
Anbudsgivaren ska fylla i och underteckna blanketten Utredning – uteslutningsgrunder. Den 
ifyllda blanketten samt de intyg och andra skriftliga bevis som efterfrågas i blanketten ska läm-
nas in på beställarens begäran. Beställaren tillhandahåller blanketten i upphandlingssystemet. 
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Beställaren kan komma att begära att anbudsgivaren även på annat sätt visar att det inte finns 
någon grund för uteslutning. Beställaren kan också kontrollera på annat sätt om grund för ute-
slutning finns samt använda egen kännedom om leverantören. 
 
Uteslutningsgrunderna gäller även för företag, vars kapacitet åberopas av anbudsgivare enligt 
AFB.52 för att uppfylla kvalificeringskrav. Om anbudsgivaren åberopar andra företags kapacitet 
ska blanketten Utredning – uteslutningsgrunder inges för vart och ett av åberopade företag. Om 
sådant företags förhållanden är skäl för uteslutning kan beställaren begära att anbudsgivaren 
byter ut företaget mot ett annat företag. 
 
Innan beställaren beslutar om att utesluta en anbudsgivare kommer anbudsgivaren att få till-
fälle att yttra sig över de omständigheter som enligt beställaren utgör skäl för uteslutning. 
 
Omständigheter som ska medföra uteslutning av anbudsgivare: 
 
Beställaren kommer att utesluta en anbudsgivare från att delta i upphandlingen, om beställaren 
får kännedom om att anbudsgivaren, eller en företrädare för den juridiska personen, enligt en 
lagakraftvunnen dom är dömd för brott som anges i 13 kap 1 § LOU eller har obetalda skatter 
och socialförsäkringsavgifter som fastställts enligt 13 kap. 2 § 1 st. LOU. 
 
Omständigheter som får medföra uteslutning av anbudsgivare: 
 
Beställaren får utesluta en anbudsgivare om någon av uteslutningsgrunderna som anges i  
13 kap. 2 § 2 st. eller 3 § LOU föreligger och det innebär att beställarens förtroende för  
anbudsgivaren allvarligt rubbas eller det på annat sätt har betydelse för uppdragets fullgörande. 

AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet 
Anbudsgivare ska uppfylla de kvalificeringskrav som anges nedan. Anbudsgivaren ska styrka 
uppfyllandet av dessa krav i enlighet med vad som anges för respektive krav. 
 
Anbudsgivaren får inte ha motstridiga intressen, t.ex. på grund av jäv, som kan ha en negativ  
inverkan på fullgörandet av kontraktet. Om en sådan situation kommer till beställarens  
kännedom får beställaren göra bedömningen att anbudsgivaren inte har nödvändig yrkesmässig 
kapacitet, dvs. inte är kvalificerad för upphandlingen. 
 
Anbudsgivare får, om det behövs för att uppfylla kvalificeringskrav, åberopa andra företags ka-
pacitet. Det ska i så fall anges i anbudet att annat företags kapacitet åberopas, vilket kvalifice-
ringskrav åberopandet avser samt uppgifter om det åberopade företaget. 
 
Anbudsgivaren ska på beställarens begäran tillhandahålla ett åtagande från företagen i fråga el-
ler på annat sätt visa att anbudsgivaren kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna när 
kontraktet ska fullgöras. Observera att ett sådant åtagande krävs även om anbudsgivare och 
åberopat företag ingår i samma koncern. 
 
Vilka bevis i övrigt som ska lämnas in avseende åberopade företag framgår av upphandlingsdo-
kumenten. 
 
Om åberopat företag vid kontroll visar sig inte uppfylla det kvalificeringskrav det åberopats för, 
ska anbudsgivaren byta ut företaget mot ett annat företag. 

AFB.521 Krav på ekonomisk ställning 

 
Anbudsgivare ska ha en ekonomisk ställning som är tillräcklig för aktuellt uppdrag. 
 
Anbudsgivare ska därmed: 
 

1.  ha minst kreditbetyg A enligt Dun & Bradstreet trippel A rating system i Norden eller 
riskindikator 1, 2 eller 3 enligt Dun & Bradstreet Rating utom Norden eller minst 



Ärendenummer: 

 

KOM-? 

 

Administrativa föreskrifter 

 
Dokumentdatum: 2026-xx-xx  

Rev. datum:   

 
Basunderhåll väg område Exempel 15(53) 

 

 
 

riskklass tre (3) enligt upplysningscentralens företagsupplysning (UC) eller minst ris-
knivå rating 40 enligt Creditsafe, eller motsvarande. 

2.  det senaste verksamhetsåret ha en årsomsättning på minst ? SEK. 

Anbudsgivare etablerad i Sverige 
 
Beställaren kommer att genomföra kontrollen av ovanstående krav genom att inhämta uppgifter 
från kreditupplysningsföretaget Creditsafe. 

 
Anbudsgivare etablerad i annat land än Sverige 
 
Anbudsgivare etablerad i annat land än Sverige visar att kraven är uppfyllda genom att på  
beställarens begäran lämna in bevis i form av: 
 

1.  intyg från kreditupplysningsföretag, eller annat bevis som styrker kraven, inte äldre 
än två (2) månader räknat från sista anbudsdag. 

2.   uppgifter om anbudsgivarens samlade omsättning.  
3.   årsredovisning eller utdrag ur den. 

 
 

När kraven inte är uppfyllda 
 
Om beställarens krav på kreditbetyg inte uppfylls kommer beställaren att göra en individuell  
bedömning av anbudsgivarens ekonomiska förhållanden för att se om anbudsgivaren på annat 
sätt kan visa en ekonomisk ställning som motsvarar kravet. Bedömningen kan innefatta kontroll 
av kassalikviditet, soliditet, betalningsanmärkningar, att det aktuella företagets revisor eller 
bank kontaktas m.m. Anbudsgivaren ska på beställarens begäran lämna in underlag för bedöm-
ningen samt får själv åberopa andra lämpliga bevis. 
 
Om beställarens krav på omsättning inte uppfylls och anbudsgivaren har godtagbara skäl såsom 
att företaget är nystartat, på grund av koncerninterna regler eller annat liknande förhållande, får 
anbudsgivaren istället åberopa andra lämpliga bevis som visar att anbudsgivaren har en ekono-
misk ställning som motsvarar kravet.  
 
Beställaren avgör om åberopad bevisning är lämplig och ska ha möjlighet att kontrollera an-
budsgivarens uppgifter. 
 
Solidariskt ansvar vid åberopande av annat företags kapacitet 
 
Om anbudsgivaren åberopar annat företags kapacitet enligt AFB.52, för att uppfylla ställt krav 
på ekonomisk ställning gäller följande: 

− Det åberopade företaget måste uppfylla samtliga krav på ekonomisk ställning 
 

Mot bakgrund av kontraktets längd 4 år med option om 1 alternativt 2 år och karaktär måste an-
budsgivaren eller det åberopade företaget (inte gemensamt) uppfylla samtliga krav på ekono-
misk ställning. Kravet är proportionerligt utifrån entreprenadens riskexponering samt att leve-
ransen avser samhällsviktig verksamhet, där arbeten är tidskritiska och ska levereras dygnets 
alla timmar för att inte orsaka samhällspåverkande konsekvenser. Det är för Trafikverket 
mycket viktigt att anbudsgivaren har god ekonomisk ställning och kommer att vara en stabil 
kontraktspart. Splittrad ekonomisk kapacitet mellan flera bolag ökar risken för genomförande-
problem.  
 
Kravet syftar också till att säkerställa leverantörens förmåga att bära affärsrisk under kontrak-
tets löptid. Om två företag med var för sig otillräcklig ekonomisk kapacitet kombineras så med-
för den sammanlagda kapaciteten inte någon av aktörernas faktiska riskbärande kapacitet. 
 
I denna upphandling är kraven på ekonomisk ställning redan satta på lägsta nödvändiga nivå. 
En ytterligare sänkning av kraven ökar risknivån till en oacceptabel nivå. Om anbudsgivaren 
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själv inte uppfyller kraven, kan denne åberopa ett företag som gör det. På det sättet kan Trafik-
verket säkerställa en rimlig ekonomisk risknivå utan att utesluta anbudsgivaren.  

− Åtagandet, se AFB.52, ska vara i form av en garanti av vilken det framgår att det åbe-
ropade företaget åtar sig att svara solidariskt gentemot Trafikverket för anbudsgiva-
rens fullgörande av det aktuella kontraktet. Av garantin ska framgå att den är under-
ställd svensk rätt och svensk domstol. Åtagandet ska undertecknas av behörig före-
trädare för företaget vars kapacitet åberopas. 

AFB.522 Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet och förmåga 

Anbudsgivare ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet och förmåga som är tillräcklig för aktu-
ell entreprenad.  
 
Anbudsgivare ska därmed uppfylla kraven som anges nedan (se dock AFB.52 avseende möjlig-
heten att uppfylla kraven genom att åberopa annat företags kapacitet). 
 
Krav:  
Anbudsgivaren ska ha sådan erfarenhet som behövs för att kontraktet ska kunna fullgöras enligt 
en ändamålsenlig kvalitetsstandard, dvs. ha genomfört entreprenader (referensobjekt) som in-
nefattat vägunderhållsverksamhet. 
 
Med ”ha genomfört” avses att anbudsgivaren under minst ett (1) år under de senaste fem (5) 
åren genomfört, eller genom avtal haft huvudansvar för utförandet av, referensobjektet som kra-
vet avser. Referensobjektet får inte ha genomförts i egenskap av underentreprenad. 
 
Med vägunderhållsverksamhet avses underhåll av broar, gator och vägar åt statliga och kommu-
nala väghållare där även vinterväghållning förekommit.   
 
Referensobjekt ska vara avslutat under de fem senaste åren räknat från sista anbudsdag och ska 
ha utförts på ett för uppdragsgivaren tillfredsställande sätt. 
 
Ett referensobjekt anses vara avslutat om ett kontraktsår har genomförts och uppdragsgivaren 
intygar enligt nedan att kontraktsarbetena har genomförts på ett tillfredsställande sätt.  
 
Bevis: 
För att styrka sin erfarenhet ska anbudsgivaren på beställarens begäran lämna in uppgifter om 
genomförda referensobjekt som uppfyller kraven. Av uppgifterna ska relevanta uppgifter 
framgå, t ex referensobjektets benämning, innehåll, värde, utförandetid och namn på uppdrags-
givaren. Flera kortare referensobjekt kan summeras så att kravuppfyllnad om minst ett år upp-
nås. 
 
För de viktigaste referensobjekten, dvs. de som uppfyller kraven på referensobjekt enligt ovan, 
ska anbudsgivaren dessutom, på beställarens begäran, lämna in referensintyg om att entrepre-
naden har utförts på ett tillfredsställande sätt. 
 
Referensintyg ska vara undertecknat (för elektronisk signering se AFB.31) av en person som är 
representant för uppdragsgivaren, som ska vara annan än anbudsgivaren, med god insyn i hur 
entreprenaden genomförts. Representanten ska vara oberoende och får inte ha anknytning till 
anbudsgivaren. Av intyget ska även kontaktuppgifter till representanten (telefon och e-post) 
framgå, se exempelmall som tillhandahålls i upphandlingssystemet. 
 
Genom att lämna uppgifter om genomförda referensobjekt bekräftar anbudsgivaren att samtliga 
krav som ställs avseende referensobjektet, inklusive men inte begränsat till dess omfattning och 
innehåll, är uppfyllda. I syfte att verifiera att referensobjektet uppfyller ställda krav kan beställa-
ren komma att begära kompletterande eller förtydligande uppgifter från anbudsgivaren och kan 
i detta syfte även komma att kontakta angiven uppdragsgivare med frågor rörande referensob-
jektet. 
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AFB.53 Prövning av anbud 

Beställaren kommer att anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för beställaren. 
Detta kommer att avgöras enligt den utvärderingsgrund samt tilldelningskriterier som anges  
nedan. 
 
Utvärderingsgrund 
 
För beställaren är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet det anbud som har lägst pris.  
Med pris avses summan av Mängdförteckning MF:  
MF 1*6 år  
 
Optionsår räknas in i summan. 

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud 

När beslut om tilldelning av kontrakt har fattats meddelas samtliga anbudsgivare elektroniskt 
till de e-postadresser som anbudsgivarna registrerat vid hämtning av förfrågningsunderlaget. 
 
Tilldelningsbeslutet är inte att se som en accept enligt avtalslagen. Kontrakt kan tecknas, alter-
nativt träda i kraft, tidigast efter att avtalsspärren har upphört. Avtalsspärrens längd anges i 
meddelande om tilldelningsbeslut. 
 
Vid begäran om överprövning ska anbudsgivaren vända sig till Förvaltningsrätten i Falun. 

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut anbudssekretess till dess att 
tilldelningsbeslut har fattats eller upphandlingen dessförinnan har avslutats. 
 
Uppgifter i anbud kan dock omfattas av sekretess efter att den absoluta anbudssekretessen upp-
hört. 
 
Vid varje begäran om att ta del av handlingar gör Trafikverket en enskild prövning om skäl för 
sekretess finns. Även om en anbudsgivare har begärt sekretess är det ingen garanti för att upp-
giften i fråga kommer omfattas av sekretess. För sekretess i anbudsgivarens intresse erfordras 
att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild 
anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. 
 
Om anbudsgivaren anser att uppgifter i anbud omfattas av sekretess, bör anbudsgivaren skriftli-
gen begära sekretess och precisera vilka uppgifter som avses samt vilken skada som anbudsgiva-
ren skulle lida om uppgifterna röjs. 

AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENADER 

AFD.1 Omfattning 

AFD.11 Kontraktshandlingar 

Se entreprenadkontrakt § 1.1. 
 

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07 

Följande koder innehåller ändringar av fasta bestämmelser i ABT 06: 
 

− EK § 1.1 Kontraktshandlingar 

− EK § 5.18 Övriga viten 

− EK § 5.3 Avhjälpande på entreprenörens bekostnad 

− EK § 6.1 Kontraktssumma 
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− EK § 6.24 Fakturering 

− EK § 8.1 Beställarens rätt att häva 

− EK § 8.2 Entreprenörens rätt att häva 

− EK § 8.6 Skada 

− EK § 8.8 Övertagande 

− AFA.21 Översiktlig information om objektet 

− AFD.23 ÄTA-arbeten 

− AFD.2492 Nyttjanderätt till handlingar m m 

− AFD.713 Slutbesiktning 

AFD.113 Ansvar för uppgifter 

AFD.119 Entreprenörens kontroll av standard 

Entreprenören ges möjlighet att inkomma med avvikelser på konton i Standardbeskrivning  
Basunderhåll Väg (SBV) där angivet standardkrav inte är uppfyllt vid entreprenadstart.  
 
På konton där befintlig standard avviker från standardkravet på ett sådant sätt att förutsättning-
arna för priset för aktuellt konto förändras och kostnaderna för arbetet påverkas har entrepre-
nören möjlighet att meddela beställaren om avvikelsen.  
 
De konton som kan komma ifråga framgår av bilaga ”Redovisning avvikande standard enligt 
AFD.119”. 
 
Meddelande ska ske skriftligt senast 30 dagar efter entreprenadstart. Bilaga ”Redovisning avvi-
kande standard enligt AFD.119” ska användas och samtliga uppgifter som efterfrågas ska anges. 
Lämnas inte sådant meddelande får avvikelse inte göras gällande. 
 
Avvikelser som entreprenören meddelat enligt ovan åtgärdas av beställaren. Beställaren kan 
välja att skriva in avvikelsen i byggmötesprotokoll som acceptabel till dess avvikelsen är åtgär-
dad. 

AFD.12 Arbetsområde 

AFD.121 Arbetsområdets gränser 

Arbetsområdets gränser framgår av förfrågningsunderlaget. 
 
Utöver redovisat arbetsområde kan extra område krävas för tillfälliga trafik- och skyddsanord-
ningar. 

AFD.13 Förutsättningar 

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenörer och andra arbeten 

Sidoentreprenörer ska beredas erforderligt tillträde till eget arbetsområde. 
 
Vägbyggnadsarbeten och förbättringsarbeten kommer/kan komma att utföras inom området av 
annan entreprenör under entreprenadtiden. Entreprenören ska vid utförande av väghållningsåt-
gärder i anslutning till dessa arbeten räkna med vissa störningar. 
 
Sidoentreprenader kan tillkomma under entreprenadtiden. 

AFD.132 Arbetstider 

 
På vägar med tidsrestriktion får inte planerbara arbeten som inskränker i framkomligheten ut-
föras under de tider som framgår av bilaga. 
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Tidsrestriktionerna gäller även för arbeten som påverkar hållplats för kollektivtrafik, vägren, 
körfält, antal körfält, körfält, additionskörfält, samt av- och påfartsvägar. 

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 
Allmänt 
 
Arbetsområdet kommer under entreprenadtiden att beröras av vägtrafik såväl motorfordonstra-
fik som gång- och cykeltrafik. 
 
Krav avseende hastigheter samt förutsättningar för gående, cyklister och förare av moped  
klass II framgår av TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg" 
kapitel 4. 
 
Arbetet ska planeras så att gående, cyklister och förare av moped klass II inte får försämrade 
förhållanden. 
 
Trafiken ska kunna passera arbetsplatsen. 
 
Befintliga väg- och fastighetsanslutningar ska vara i funktion under entreprenadtiden, med un-
dantag för förhållanden som uppkommer i samband med vinterväghållning. 
 
Där så är nödvändigt får tillfällig avstängning av väg eller tillfart ske efter samråd med beställa-
ren och fastighetsägaren. 
 
Vid arbeten som berör kommunala eller enskilda vägar ska entreprenören samråda med  
respektive väghållare. 
 
Omledning  
 
Vid behov av tillfällig avstängning av väg eller tillfart får detta genomföras efter tillstånd av  
beställaren. Utredning av omledningsväg ska utföras enligt AFD.242. 

AFD.136 Förutsättningar med hänsyn till spårtrafik 

Arbete på och invid järnvägsanläggningen ska bedrivas så att säkerheten inte äventyras.  
Tågtrafiken ska pågå utan störning. Avstängning av spår ska särskilt avtalats. 

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 

De personer som inte följer gällande bestämmelser kan komma att avvisas av beställarens  
representant. 
 
Skyddsrond ska genomföras regelbundet och minst 4 gånger per år om inget annat överenskom-
mes med beställaren. I de fall flera arbetsgivare har personal inom arbetsområdet avgör byggar-
betsmiljösamordnare (Bas-U) hur eventuell samordning av skyddsronder ska ske. Beställaren 
ska kallas och erbjudas närvara vid ronden. Entreprenören ska fortlöpande tillställa 
beställaren protokoll från skyddsronder. 
 
Entreprenören ska säkerställa skydd för stöldbegärlig egendom under entreprenadtiden så att 
störningar undviks. 
 
Elsäkerhet 
 
Vid arbeten och andra aktiviteter på eller nära Trafikverkets starkströmsanläggningar på väg ska 
TDOK 2023:0144 ”Anvisning för elsäkert arbete inom Trafikverkets väganläggningar” tillämpas. 
Funktionen eldriftledare åvilar entreprenören vid lågspänningsanläggningar. 
 
Vid arbeten och andra aktiviteter på eller nära 

− järnvägsanknutna lågspänningsanläggningar tillämpas SS-EN 50110-1 
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− järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar tillämpas TDOK 
2015:0223 "Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna hög-
spännings- och tågvärmeanläggningar" 

− matarledningar för järnväg, 30 respektive 132 kV tillämpas gällande ESA 
 
Kompetenskrav för elsäkerhet regleras i TDOK 2023:0148 "Kompetenskrav för personal som 
arbetar på och nära Trafikverkets starkströmsanläggningar”. 
 
Alkohol och droger 
 
Arbeten som utförs på Trafikverkets uppdrag får inte utföras under påverkan av alkohol eller 
droger. Med droger avses all ickemedicinsk användning och konsumtion av narkotikaklassade 
preparat. 
 
I det fall någon person som för entreprenörens räkning utför arbete i uppdraget påträffas påver-
kad av alkohol eller droger ska entreprenören säkerställa att personen omedelbart och på ett be-
tryggande sätt lämnar arbetsplatsen. 
 
Alkolås 
 
Alla lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner som kan framföras i högre hastighet än  
30 km/h enligt förteckningar som kravställs i AFG.36 under ”Redovisningskrav fordon och  
arbetsmaskiner”, ska vara försedda med alkolås, testade och godkända enligt SS-EN 50436-
1:2024. Entreprenören ska kunna visa testrapport utfärdad av ISO 17025 ackrediterat testlabo-
ratorium med ackrediterade metoder för SS-EN 50436-1:2024 som visar att prestandakrav är 
uppfyllda. 
 
Intyg på genomförd kalibrering samt rekommenderad kalibreringsintervall för alkolåset ska fin-
nas tillgängligt i fordonet respektive arbetsmaskinen. 

AFD.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg 

Personal ska ha kompetens som framgår av TDOK 2018:0371 ”APV Roller och Kompetens i  
upphandlad verksamhet – Entreprenad och Projekteringstjänster”. 
 
Personal som styr manuellt styrd trafiksignal, ska ha kompetens som framgår av TDOK 
2018:0371 ”APV Roller och kompetens i upphandlad verksamhet – Entreprenad och Projekte-
ringstjänster” steg 1.4.  
 
Vägklasser för trafik- och skyddsanordningar framgår av bilaga  
 
Entreprenören ska ha jourtjänst avseende framkomlighet, trafik- och skyddsanordningar. 
 
Krav på trafik- och skyddsanordningar framgår av TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets 
tekniska krav för Arbete på väg" med nedan angivna ändring och tillägg: 
 
Tillägg till avsnitt 10.1:  
Vagn som är bärare av vägmärken eller andra anordningar i VMS-utförande, får användas på 
vägren eller utanför vägen enligt följande: 

 
Vagn med totalvikt upp till 750 kg får placeras på vägren utan ytterligare åtgärd 
 
Vagn med totalvikt 750 kg upp till 1400 kg får placeras på vägren med energiupptagande åt-
gärd. Energiupptagande åtgärd ska utföras enligt: 

− Trafikbuffert tillåten av Trafikverket i kapacitet 2000/100 eller 2000/70 2m. 

− Trafikbuffert ska placeras 15 meter innan vagnen. 
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− Trafikbuffert ska vara utmärkt med X2 Markeringsskärm. I detta fall ska inte anord-
ning X2 kompletteras med lyktor SIG 18 Gult blinkande ljus för påkallande av sär-
skild försiktighet. 
 

Vagn med totalvikt upp till 1400 kg får placeras utanför vägren utan ytterligare åtgärd, till exem-
pel på p-ficka. 
 
Vagn med totalvikt 1400 kg och tyngre ska placeras bakom längsgående skyddsanordning. 
 
Vagn: 

− ska vara uppställd enligt tillverkarens anvisningar 

− ska ha ansatt handbroms när detta finns  

− och dess påbyggnad får inte ha något som kan penetrera kupén 

− ska vara uppbyggd så att kraften fördelas över hela vagnens bredd vid påkörning 

− ska vara utmärkt med X2 Markeringsskärm och lyktor SIG 18 Gult blinkande ljus för 
påkallande av särskild försiktighet enligt TDOK 2012:86 ”TRVK Apv Trafikverkets 
tekniska krav för Arbete på väg”. Lyktor ska vara aktiverade när vagnen är uppställd. 

 
Till vagnen ska det medfölja monterings- och bruksanvisningar på svenska där tillverkare eller 
leverantör tydligt visar de krav som ställs på en godkänd montering. 
 
Vagn som är utrustad med bränslecell som drivs av vätgas ska, oavsett totalvikt, placeras bakom 
längsgående skyddsanordning. 
 
På vagn som är utrustad med bränslecell som drivs av metanol ska bränslet förvaras i sluten 
låda eller i avsedd tank. Låda eller tank ska monteras i vagnens främre del. 
 
Ändring till avsnitt 10.1.8: 

− Vägmärke F23 Orienteringstavla för omledningsväg ska på motorväg vara i storlek 
stor och på övriga vägar minst storleken normal. 

− Anordning X5 Gul ljuspil eller ljuspilar ska vara i minst storlek stor. 

Tillägg till avsnitt 10.4: 

− Tillfällig vägmarkering ska ha minst samma bredd som befintlig vägmarkering. 
 
Ändring till avsnitt 13.1: 
X2 Markeringsskärm som märker ut skyddsanordning tvärs banan behöver inte kompletteras 
med SIG17 Rött fast ljus eller två SIG18 Gult blinkande ljus för påkallande av särskild försiktig-
het. 
 
Ändring till avsnitt 13.2.1: 
Vid arbete med dikesrensning på vägar smalare än 5,0 m får tvärgående skyddsanordning  
utelämnas under förutsättning att: 
 
Ordinarie utmärkning av arbetsplatsen kompletteras med:  

− E11 rekommenderad lägre hastighet med 30 km/tim 

− förberedande upplysning med E11 rekommenderad lägre hastighetmed tilläggstavla T2 

avstånd med angivet avstånd 200 m 

− hastighetsdämpande åtgärd för att säkerställa max 30 km/tim in mot arbetet 

En bedömning av riskanalysen för arbetet på den specifika vägen visar att arbete kan bedrivas 
utan tvärgående skyddsanordning utan att säkerheten försämras för personal och trafikanter. 

AFD.143 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till spår 

Vid arbete i och i omedelbar närhet av Trafikverkets järnvägsanläggning ska säkerhetsplanen 
(trafik- och elsäkerhetsstyrningen) uppfylla krav enligt TDOK 2018:0015 "Generella trafik- och 
elsäkerhetskrav för järnväg" utöver de krav som följer av AFD.22. Dessa krav ska föras vidare till 
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underentreprenörer i alla led. Entreprenören ska genomföra kontroller för att säkerställa att 
kraven enligt TSFS 2015:34 fullgörs av eventuella underentreprenörer. 
 
Generella skydds- och säkerhetsföreskrifter framgår av TDOK 2018:0015 " Generella trafik- och 
elsäkerhetskrav för järnväg", TDOK 2016:0289 "Säkerhet vid aktiviteter i spårområde" samt 
TDOK 2015:0223 "Elsäkerhetsanvisningar för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspän-
nings- och tågvärmeanläggningar”. Vid uppställning av arbetsredskap inom spårområde gäller 
TDOK 2014:0415 " Elsäkerhetsföreskrifter vid trafikplatser". 
 
Entreprenören ska inneha för entreprenaden nödvändiga kompetenser enligt TDOK 2014:0230 
"Trafikverkets kompetenskrav för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner". 
 
Arbeten ska av entreprenören SoS-planeras enligt TDOK 2016:0289 "Säkerhet vid aktiviteter i 
spårområde". Allt arbete i spår ska ske enligt reglerna i TDOK 2015:0309 ”Trafikverkets Trafik-
bestämmelser för järnväg”. 

AFD.149 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till kraftled-
ning 

Montering av stolpar och andra anordningar eller arbeten med maskin invid kraftledning i  
luften (friledning) får inte ske utan överenskommelse med kraftledningsägaren om, när och hur 
arbetet ska utföras. 
Med hänsyn till faran för liv och egendom ska sådant arbete ske enligt regler utfärdade av  
innehavaren samt eventuella regler utfärdade av arbetsgivaren. Detsamma gäller för gräv- och 
schaktningsarbeten i närhet av kraftkablar. 

AFD.15 Varor m m 

Inför varje säsong, senast den 15 oktober, ska entreprenören göra en överenskommelse med 
kommuner angående vilka snötippar som får användas. Eventuella avgifter/kostnader för till-
stånd och tippning bekostas av entreprenören. 

AFD.151 Varor från entreprenören 

Material och varor som tillhandahålls av entreprenören ska ha erforderlig dokumentation, 
såsom exempelvis tillhörande EG-försäkran om materialet omfattas av sådana direktiv. 
Entreprenören ska uppfylla de krav på kemiska produkter som framgår av TDOK 2010:310  
”Kemiska produkter – granskningskriterier och krav för Trafikverket”, avsnitt 5.1. 
 
Material och varor som tillhandahålls av entreprenören ska uppfylla de krav som framgår av 
TDOK 2012:22 ”Material och varor – krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen”,  
avsnitt 5.2. 
 
Kraven gäller för material och varor som projekteras och/eller byggs in i anläggningen. 
 
Reducerad klimatpåverkan och energianvändning 
 
För följande material och varor ställs krav på redovisning av klimatpåverkan i de fall de används 
i entreprenaden: 
 

− Väg- och broräcken av typen stållineräcke och stålbalkräcke. Delar för reparation av 
räcken undantas från krav. 

 
Klimatpåverkan ska verifieras genom publicerad och tredjepartsgranskad miljövarudeklaration 
typ III (EPD) enligt den europeiska standarden för miljövarudeklaration EN15804. Entreprenö-
ren kan också visa att kraven är uppfyllda genom förenklat verifikat som tagits fram med ett för-
verifierat EPD-verktyg.  
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Miljövarudeklarationer ska granskas av Trafikverkets material- och kemikaliegranskningsfunkt-
ion för godkännande före redovisning till beställaren. Granskning och godkännande sker i Tra-
fikverkets klimatkalkylverktyg där registrering av klimatpåverkan för livscykelfaserna A1-A3 
görs. 
 
Entreprenören ska genom fakturaunderlag eller motsvarande kunna visa att det material och de 
varor som använts uppfyller ovan nämnda krav. 

AFD.159 Tillvarataget material, överblivna massor 

Med ändring av ABT 06 kap 1 § 10 gäller följande: 
 
Tillvarataget material, med undantag av gagnvirke, tillfaller entreprenören. 
 
Överblivna massor tillfaller entreprenören med följande undantag: 

− Massor från dikesrensning och kantskärning där föroreningsnivå överskrider Natur-
vårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning, MKM, (framgår av SBV 
bilaga 83 a-b ”Klassningsmall för jordmassor”). 

− Massor innehållande jättesliden, jätteloka, jättebalsamin, gul skunkkalla eller blomster-
lupin. 
 

Med övertagande av material och massor följer miljörättsligt ansvar. Entreprenören ska uppvisa 
de erforderliga tillstånd som den fortsatta hanteringen eventuellt kräver. 

AFD.16 Tillstånd m m 

AFD.161 Tillstånd från myndigheter 

Kopior på av entreprenörens sökta och erhållna tillstånd ska på begäran tillställas beställaren 
före påbörjande av verksamheten. 
 
Med undantag av vad som framgår av AFD.159, avseende övertagande av material och massor, 
ombesörjer och bekostar beställaren tillstånd enligt miljöbalken, författningar utfärdade med 
stöd av miljöbalken och kulturmiljölagen och som är direkt kopplade till den arbetsprestation 
som föreskrivs i entreprenadhandlingarna. 

AFD.163 Överenskommelser m m 

Fast text i andra meningen under denna kod och rubrik i AMA AF 12 utgår och ersätts med föl-
jande: 
Om överenskommelse, som berör entreprenaden, träffas mellan entreprenören och ägare till 
grannfastighet, annan markägare, väghållare o d ska beställaren tillställas överenskommelsen 
skriftligt i god tid innan arbetena påbörjas. Där ska framgå att: 
 

− Väghållaren eller fastighetsägaren lämnat sitt skriftliga tillstånd därtill och 

− Syneförrättning skett, vilket ska ligga till grund för beräkning av eventuellt skade-
stånd. 

Om överenskommelse träffas mellan entreprenören och ägare till grannfastighet, annan markä-
gare, väghållare o d, ska entreprenören före slutbesiktning uppvisa skriftligt intyg att parternas 
mellanhavanden reglerats. 
 
Entreprenören ska själv träffa överenskommelse avseende lagringsplatser eller område för till-
fällig uppläggning för hantering av avfall och farligt avfall. Samråd ska ske med beställaren in-
nan överenskommelse träffas. 



Ärendenummer: 

 

KOM-? 

 

Administrativa föreskrifter 

 
Dokumentdatum: 2026-xx-xx  

Rev. datum:   

 
Basunderhåll väg område Exempel 24(53) 

 

 
 

AFD.17 Anmälningar 

AFD.171 Anmälningar till myndigheter 

Entreprenören ska lämna uppgifter till beställaren om förhandsanmälan före etablering. Bestäl-
laren lämnar förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. 
Beställaren ombesörjer och bekostar anmälningar enligt miljöbalken, författningar utfärdade 
med stöd av miljöbalken och Kulturmiljölagen som är direkt kopplat till den arbetsprestation 
som föreskrivs i entreprenadhandlingarna. Entreprenören ska på beställarens begäran leverera 
de underlag som krävs för detta till beställaren. 
 
Trafikverket har enligt avfallsförordningen (2020:614) 6 kap § 11 skyldighet att som transportör 
av farligt avfall registrera farligt avfall om det påträffas och bortforslas från arbetsområdet. 
Detta ansvar åläggs entreprenören enligt nedan. 
 
Entreprenören ska för Trafikverkets räkning vid bortforsling av farligt avfall från arbetsområdet, 
ombesörja registrering av farligt avfall i Naturvårdsverkets register för farligt avfall. 

AFD.172 Anmälningar till beställaren 

Entreprenören ska till beställaren rapportera avvikelser, tillbud och olyckor som inträffar i ent-
reprenaden enligt TDOK 2016:0035 ”Rapporteringskrav, avvikelse, tillbud och olycka”. Rappor-
tering till beställaren ska ske utan dröjsmål och redogörelse lämnas vid byggmöten. 
 
Trafikverkets region meddelar i egenskap av väghållningsmyndighet föreskrifter enligt Trafik-
förordning (1998:1276) 10 kap 14§. Entreprenören ska till beställaren avropa behov av trafikre-
glering genom föreskrifter senast ? dagar innan föreskriften kan börja gälla. 

AFD.18 Författningar 

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 

AFD.1831 Arbetsmiljöplan 

Bas-P/Bas-U ska arbeta vidare med arbetsmiljöplanen som beställaren tillhandahållit, se bilaga       
"Arbetsmiljöplan". 
 
Arbetsmiljöplanen ska upprättas/anpassas i enlighet med TMALL 0255 ”Arbetsmiljöplan”. 
 
Byggherren ska godkänna arbetsmiljöplanen innan de första praktiska byggnads- eller anlägg-
ningsarbetena får påbörjas.  
 
Arbetsmiljöplanen ska baseras på de vid varje tidpunkt kända riskerna och uppgifterna i  
projektet och uppdateras löpande samt kunna visas upp på begäran. 
 

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) 
Med tillägg till AMA 12 gäller följande: 
 
Entreprenören utses till byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) en-
ligt 3 kap 7a § arbetsmiljölagen och ska utföra samtliga uppgifter som åvilar Bas-P oavsett antal 
medverkande projektörer. 
 
Entreprenören ska betrakta samtliga i kontraktet ingående arbeten som byggnads- och anlägg-
ningsarbeten i arbetsmiljölagens och Arbetsmiljöverkets föreskrifters mening. 
 
Entreprenören ska senast en månad innan entreprenadstart redovisa vilka personer som kom-
mer att utföra uppgifterna som åvilar Bas-P. Tillräckliga kvalifikationer, enligt nedan, ska styr-
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kas genom att lämna in CV och utbildningsbevis. Skriftliga rutiner för hur arbetsuppgifterna ut-
förs ska redovisas och omfatta hur Bas-P arbetar med projektörsuppföljning i enlighet med 
TMALL 1002 ”Byggherrens arbetsmiljöuppföljning" samt förebyggande av arbetsmiljörisker i 
bygg-, drift- och underhållsskede. 
 
Den person som är handläggare och leder arbetet som Bas-P ska uppfylla följande krav: 

− Genomgått arbetsmiljöutbildning för Bas-P enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer.       
Utbildningen får vara max fem (5) år gammal vid varje given tidpunkt. 

− Erfarenhet av arbetsmiljöriskarbete med liknande komplexitet som i aktuellt uppdrag. 

Om även andra personer utför uppgifter som åvilar Bas-P ska dessa uppfylla följande krav: 

− Genomgått arbetsmiljöutbildning för Bas-P enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer.        
Utbildningen får vara max fem (5) år gammal vid varje given tidpunkt. 

Entreprenören får inte överlåta uppgiften som Bas-P till annan person utan beställarens skrift-
liga medgivande. Om den som utför uppgifter som åvilar Bas-P byts ut ska entreprenören, innan 
bytet genomförs, skriftligen redovisa den nya personens kvalifikationer samt hålla ett överläm-
ningsmöte som entreprenören dokumenterar och delger beställaren. 
 
Entreprenören ska löpande skriftligt informera den som utsetts till Bas-P samt beställaren hur 
arbetsmiljösynpunkter beaktas under varje skede av planeringen och projekteringen av uppdra-
get, i enlighet med 3 kap. 7 § arbetsmiljölagen. Uppgifterna ska användas som underlag för sam-
ordning och till arbetsmiljöplan samt slutdokumentation. Skriftliga rutiner för hur arbetsuppgif-
terna utförs ska redovisas. 

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (Bas-U) 

Entreprenören utses till byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (Bas-U) enligt 3 kap 7b §  
Arbetsmiljölagen och ska utföra samtliga uppgifter som åvilar Bas-U oavsett antal medverkande 
entreprenörer. 
 
Entreprenören ska betrakta samtliga i kontraktet ingående arbeten som byggnads- och anlägg-
ningsarbeten i arbetsmiljölagens och Arbetsmiljöverkets föreskrifters mening. 
 
Entreprenören ska senast en månad innan entreprenadstart redovisa vilka personer som kom-
mer att utföra uppgifterna som åvilar Bas-U. Tillräckliga kvalifikationer, enligt nedan, ska styr-
kas genom att lämna in CV och utbildningsbevis. Skriftliga rutiner för hur arbetsuppgifterna ut-
förs ska redovisas. 
 
Den person som är handläggare och leder arbetet som Bas-U ska uppfylla följande krav: 

− Genomgått arbetsmiljöutbildning för Bas-U enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer.       
Utbildningen får vara max fem (5) år gammal vid varje given tidpunkt. 

− Erfarenhet av arbetsmiljöriskarbete med liknande komplexitet som i aktuellt uppdrag. 

Om även andra personer utför uppgifter som åvilar Bas-U ska dessa uppfylla följande krav: 

− Genomgått arbetsmiljöutbildning för Bas-U enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer.       
Utbildningen får vara max fem (5) år gammal vid varje given tidpunkt. 

Bas-U ska alltid vara tillgänglig när arbete bedrivs, i annat fall ska en kontaktperson finnas      
utsedd och vara kommunicerad. 
 
Entreprenören får inte överlåta uppgiften som Bas-U till annan person utan beställarens skrift-
liga medgivande. Om den som utför uppgifter som åvilar Bas-U byts ut ska entreprenören, in-
nan bytet genomförs, skriftligen redovisa den nya personens kvalifikationer samt hålla ett över-
lämningsmöte som entreprenören dokumenterar och delger beställaren. 
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AFD.1834 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare 

Bas-P för tidigare planering och projektering har varit beställaren. 
 

AFD.187 Registrering enligt elsäkerhetslagen 

Den som ska utföra elinstallationsarbete ska vara auktoriserad i enlighet med 20 § elsäkerhets-
lagen (2016:732), eller ingå i ett elinstallationsföretagsegenkontrollprogram i enlighet med 27 §. 
 
Elinstallationsföretag ska uppfylla de krav som anges i elsäkerhetslagen (2016:732) 23 – 26 §§. 
 
Elinstallationsföretag ska på begäran av beställaren visa upp sitt egenkontrollprogram. 
 
Särskild verksamhetstyp ”Kabelförläggning” är inte godkänd för arbeten som utförs åt Trafik-
verket eftersom Trafikverkets nät inte är koncessionspliktiga. 

AFD.189 Övrigt avseende författningar 

AFD.1891 Viktbestämmelser 

Entreprenören ska kunna uppvisa handling i vilken tillåten last- och bruttovikt för fordon och 
fordonskombination framgår. Om beställaren vid lastkontroll av materialtransporter påvisar att 
viktbestämmelserna enligt sådan handling har överskridits kommer vite att utkrävas i enlighet 
med EK § 5.181. 
 
Med lastkontroll avses: 

− att leveransen följs upp med viktsedel som avser den enskilda transporten med fordo-
net eller fordonskombinationen, eller 

− att annan vägning av den enskilda transporten utförs, eller 

− annan uppföljning av viktbestämmelserna som överenskommits mellan parterna      
innan transporten utförs 

Entreprenören ska kunna redovisa sammanställning av viktsedlar eller liknande för material-
transporter utförda på allmän väg. Av sammanställningen ska skillnaden mellan tillåten last och 
verklig last framgå. 

AFD.1892 Hastighetsefterlevnad 

Entreprenören ska arbeta aktivt och kontinuerligt med hastighetsefterlevnad under utförandet 
av entreprenaden. Metoder/rutiner/system för detta ska beskrivas för beställaren under start-
möte, och redogöras i enlighet med TDOK 2016:0032 ”Kvalitetsstyrning i upphandlad verksam-
het”. 
 
Det åligger entreprenören att återkommande informera egen och anlitad personal i entreprena-
den, om vikten av hastighetsefterlevnad. 
 
Entreprenören ska kontinuerligt, dock minst två (2) gånger per år, redogöra för beställaren hur 
arbetet med hastighetsefterlevnad fortlöper. 

AFD.2 Utförande 
Samarbete ska ske enligt TDOK 2023:0246 ”Samarbete i entreprenader och tekniska konsult-
tjänster”. 
 
Inom samarbetet ska båda parter sträva efter en resursplanering som underlättar för tillgänglig-
het hela kontraktsåret.  
 
 
Informationssäkerhet 
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För entreprenaden gäller beställarens krav på informationssäkerhet se TMALL 1588 ”Avtalsbi-
laga avseende informationssäkerhet”.  

AFD.21 Kvalitetsangivelser 

Arbetsutförande eller vara som beställaren inte anser vara likvärdigt till kvalitet får inte använ-
das, vilket medför att det likvärdiga i varje enskilt fall ska prövas och godkännas av beställaren 
innan det får användas. 

AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete 

För entreprenaden gäller att entreprenören ska uppfylla de krav som framgår av TDOK 
2016:0032 ”Kvalitetsstyrning i upphandlad verksamhet”. 

AFD.226 Riskhantering 

För att kvalitetssäkra genomförandet av uppdraget och leveransen ska entreprenören bedriva en 
aktiv och systematisk riskhantering (riskidentifiering, riskanalys, riskutvärdering, riskbehand-
ling). Det åligger entreprenören att fortlöpande och systematiskt hantera riskerna och vid behov 
samråda med beställaren samt vidta lämpliga åtgärder. 
 
Entreprenören ska även utföra riskanalyser för arbete som utförs på eller vid väg enligt krav i 
TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg" kapitel 6. 
 
Entreprenören ska utföra en analys av framkomlighet och säkerhet innan arbetena påbörjas. 
Analysen ska utföras för alla på sträckan förekommande trafikanter. 

AFD.23 ÄTA-arbeten 

Med ändring av ABT 06 kap 2 § 3 är entreprenören skyldig, men inte berättigad, att under ent-
reprenadtiden utföra sådana ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren. Entreprenören är som 
en följd av detta inte berättigad till ersättning enligt ABT 06 kap 6 § 2 för arbete där beställaren 
anlitar annan eller själv utför sådant arbete som anges i ABT 06 kap 2 § 3. 
 
Underrättelse om ÄTA-arbeten ska lämnas skriftligen på mall tillhandahållen av beställaren. 

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar 

AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under 
entreprenadtiden 

Beställaren tillhandahåller följande under entreprenadtiden: 
 
Digital omgång av objektspecifika kontraktshandlingar enligt Entreprenadkontrakt § 1.1. 
 
Webbaserade applikationer 
 
Där beställaren tillhandahåller webbaserade applikationer är dessa testade och verifierade för 
Microsofts senaste version av webbläsare i en PC-miljö. För övriga webbläsare eller äldre vers-
ioner lämnas ingen garanti att applikationen fungerar. Beställaren kan inte heller garantera 
kontinuerlig tillgång till applikationerna. Entreprenören svarar för egen data- och kommunikat-
ionskostnad. Entreprenören får bara nyttja informationen för det kontrakt som är tecknat med 
Trafikverket. Entreprenören får inte teckna avtal om eller sälja information till tredje man base-
rad på information som kan hämtas från applikationerna. 
Support lämnas via Trafikverkets Användarstöd på telefon 010-125 10 10. 
 
System 
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För tillhandahållande av handlingar, uppgifter och tillhörande underlagsmaterial ges tillgång till 
följande system och mallar hos Trafikverket: 
 

− Projektportalen 

− Beställarens uppföljningssystem (BUS)  
 
Entreprenören har eget ansvar för att kommunikation mot Internet fungerar och har erforderlig 
kapacitet. Eventuella förändringar och anpassningar som behövs för att kunna kommunicera 
med Trafikverkets system sker på egen bekostnad. 
 
 
Projektportalen 
 
Tekniska krav och förutsättningar för Projektportalen enligt Trafikverkets webbplats, 
https://trafikverket.se/projektportalen 
 
Beställaren tillhandahåller instruktionsfilmer och handledningar för Projektportalen på Trafik-
verkets webbplats. Ansökan om personligt konto görs till beställaren. 
 
Beställarens uppföljningssystem (BUS) 
 
Behörighet och användarhandledning finns på https://trafikverket.se/bus 
 
ATK-vägmärkeskontroll 
 
Applikationen finns för Apple IOS och Android. Trafikverkets säkerhetslösning för ATK-
vägmärkeskontroll kräver att SMS måste kunna sändas eller tas emot av entreprenörens utrust-
ning. Anslutning sker via personligt användarkonto hos Trafikverket. 
 
System för vägväder 
 
Beställaren tillhandahåller ett IT-system för vägväder. Via systemet förmedlas inför varje vinter-
säsong aktuella rekommendationer på webbläsare och systemkrav där applikationen är testad 
och verifierad. För närvarande är systemet för vägväder VViS Presentation men detta kan 
komma att ändras till annat systemstöd med huvudsakligen likvärdig funktion. Ansökan om 
personligt konto görs till beställaren. 
 
VViS-stationerna är normalt i drift under hela året, men under sommartid kan avbrott före-
komma på grund av underhållsarbeten. 
 
Informationen består bland annat av följande data (undantag förekommer): 
 

− vägytetemperatur 

− lufttemperatur 

− daggpunktstemperatur 

− luftfuktighet 

− vindhastighet  

− vindriktning  

− nederbörd 

− kamerabilder 

− radar-, satellitbilder och väderprognoser 

Vintersidan  
 
Beställaren tillhandahåller ett IT-system för reglering av vinterersättning, inrapportering av 
sand och salt, m m. Ansökan om personligt konto görs till beställaren. 
 

https://trafikverket.se/projektportalen
https://trafikverket.se/bus
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Krav för Brist- och åtgärdsrapportering (GPD Analys) 
 
Beställaren använder ett IT-system, GPD Analys, för att analysera uppgifter avseende brist- och 
åtgärdsrapportering. Ansökan om personligt konto för GPD Analys görs till beställaren. Utbild-
ning i GPD Analys sker genom hjälpfunktionerna i systemet. Entreprenören ska delta i enstaka 
informationer eller möten avseende GPD Analys. 
 
Tillståndsbedömning och registrering av åtgärder på trummor (TrumAjourhall-
ning) 
 
Beställaren använder ett IT-system, TrumAjourhallning, för Tillståndsbedömning samt registre-
ring av utförda åtgärder på trummor. Ansökan om personligt konto görs till beställaren. 
SPVA - Skador på väganläggning 
 
Beställaren tillhandahåller ett IT-system för inrapportering av skador på väganläggning.  
Ansökan om personligt konto görs till beställaren. 
 
Väglagsrapportering 
 
Beställaren tillhandahåller ett IT-system för inrapportering av väglag och åtgärd enligt 
AFD.264. Ansökan om personligt konto görs till beställaren. 
 
Miljöwebb Landskap (MWL) 
 
Beställaren tillhandahåller ett IT-system för inrapportering av konditionsbesiktning för vägan-
knutna kulturminnen och faunapassager. I miljöwebb Landskap återfinns start- och slutkoordi-
nater för artrika vägkanter, alléer och solitära träd. Ansökan om personligt konto görs till bestäl-
laren. 
 
Klimatkalkylverktyg 
 
Ansökan om behörighet (som användare/user) görs till Trafikverkets klimatkalkylverktyg. 
 
Koordinatsystem 
 
Koordinater som anges i handlingarna är i koordinatsystem SWEREF 99 TM.  
 
Digitala följesedlar BEAst 
 
Beställaren tillhandahåller vissa statiska uppgifter som ska åtfölja digitala följesedlar som följer 
standarden BEAst. 

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 
under entreprenadtiden 

 
Rapportering samt leverans av handlingar och uppgifter 
 
Projektportalen ska användas för leverans, redovisning och distribution av digitala handlingar. 
Leveranser till Projektportalen ska ske kontinuerligt enligt överenskommelse med beställaren. 
 
Beställarens uppföljningssystem (BUS) ska användas för att hantera anmärkningar och förbätt-
ringsförslag som uppkommit vid granskning av Säkerhetsplan, Projektplan, Arbetsmiljöplan och 
Miljöplan. BUS ska även användas för leverantörsuppföljning inom Kvalitet, Risk, Säkerhet, 
Trafiksäkerhet, Elsäkerhet, Arbetsmiljö, Miljö och Sociala krav. Anläggningskrav (tekniska krav 
för att skapa funktionalitet vid projektering, byggnation, underhåll eller drift av en anläggning) 
omfattas inte. 
 
Vid leverans av koordinater ska koordinatsystem SWEREF 99 TM användas.  
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Krav för Brist- och åtgärdsrapportering (GPD-analys):  

− Entreprenören ska anskaffa och använda ett digitaliserat uppföljnings-och kvalitetssy-
stem som kan leverera data till GPD Analys. 

− Entreprenören ansvarar för att krav enligt bilaga ”Brist- och Åtgärdsrapportering Bas-
underhåll Väg” uppfylls.  

− Inför byggmöte ska entreprenören sammanställa de avvikelser som uppkommit under 
perioden från förra redovisningen och redovisa för beställaren. 

 
Utförda beläggningsåtgärder ska rapporteras enligt bilagan TMALL 0050 "Underlag rapporte-
ring beläggningsdata". Leverans av underlag ska ske senast 30 dagar efter utförd åtgärd.  
 
Utförda avvattningsåtgärder ska rapporteras enligt bilagan TMALL 1018 ”Underlag rapporte-
ring avvattningsdata”. Leverans av underlag ska ske senast 30 dagar efter utförd åtgärd.  
 
Utförda grusvägsåtgärder ska rapporteras enligt bilagan TMALL 1384 ”Underlag rapportering 
grusvägsdata”. Leverans av underlag ska ske senast 30 dagar efter utförd åtgärd.  
 
Tillståndsbedömning samt utförda trumåtgärder (byte/nyläggning, spolning mm), ska rapporte-
ras enligt applikationen ”TrumAjourhallning” och omgående redovisas till beställaren,  
se SBV bilaga 83 b. 
 
Entreprenören ska senast den 30/6 varje år rapportera utförda konditionsbesiktningar av fau-
napassager i Miljöwebb Landskap (MWL). Uppgifter framgår av SBV bilaga 84 b.  
 
Entreprenören ska senast den 31/8 varje år rapportera utförda konditionsbesiktningar av väg-
anknutna kulturminnen i Miljöwebb Landskap (MWL). Uppgifter framgår av SBV bilaga 84 c.  
 
Entreprenören ska förteckna och redovisa mängduppgifter månadsvis enligt ”Mängduppfölj-

ning”.  

Vid arbeten som innebär förändring av anläggningen ska entreprenören lämna underlag till  
beställaren för ändring/uppdatering enligt TDOK 2019:0210 ”Data och dokumentation till för-
valtande system väg” kapitel 16.  Leverans av underlag ska ske senast 30 dagar efter utförd  
åtgärd.  
 
Entreprenören ska överlämna arbetsmiljödokumentation till beställaren senast 14 dagar 
före slutbesiktning. Säkerhetsdatablad som medföljer vara ska på anmodan överlämnas till  
beställaren.  
 
AI-baserad datainsamling  

Entreprenören ska under hela kontraktstiden vid ordinarie inspektion på vägklass 1-5 enligt 
SBV konto 80 Allmänt, utnyttja teknik som gör det möjligt att automatiskt detektera brister mot 
standardkraven gällande: 

- Belagd väg Konto 82.521 Sprickor och hål  
- Avvattning Konto 83.12 Vattensamlingar på vägytan  
- Sidoområde och skiljeremsor Konto 84.12 Fri höjd  

 
Tekniken ska vara baserad på bilder och bildigenkänning som medger automatisk detektering 

av anläggningsbrister, tillstånd samt genomförda åtgärder. 

Dessutom gäller följande: 
- Entreprenören ska tillhandahålla ett webbaserat visualiseringsverktyg som beställaren 

ska ha tillgång till. Där ska resultatet från inspektion presenteras på karta och i form av 
sammanställningar per vägsträcka.  

- Utöver det ska beställaren ges tillgång till direktåtkomst via ett API, applikationspro-
grammeringsgränssnitt, så att data kan hämtas regelbundet för vidare lagring, analys 
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och visualisering i Trafikverkets egna miljöer. Även historiska data, från entreprenad-
start, ska vara möjliga att ladda hem. 

- Entreprenören ska även sammanställa rapporter månadsvis och redovisa för beställaren 
på byggmöten. 

- Data ska vara positionerat och kopplat till vägnätet för att möjliggöra identifikation av 
brister. Levererade data ska minst innehålla: Koordinater, Län, Vägnummer, Riktning. 
Att kunna avgöra vilket körfält en viss brist gäller är önskvärt men inte ett krav. 

- Inga personuppgifter ska finnas i den data som samlas in, skapas och levereras till Tra-
fikverket. Data ska vara helt anonymiserad, inga registreringsskyltar eller människor 
ska kunna identifieras. 

- Ingen data får lagras på server placerad i tredje land utan all lagring av data ska ske i da-
tabas placerad i Sverige. 

- Detekterade brister ska hanteras enligt bilagan ”Brist- och åtgärdsrapportering Basun-
derhåll väg”.  

 
Vinterväghållning 
 
Entreprenören ska senast en månad innan entreprenadstart överlämna snöröjnings- och halk-
bekämpningsplaner till beställaren som ska uppfylla nedan krav. Eventuella ändringar ska med-
delas beställaren och reviderad bilaga ska överlämnas innan ändringar genomförs.  
 

- Bilagan ”Snöröjnings- och halkbekämpningsplaner” ska användas och efterfrågade upp-
gifter ska vara kompletta, dock får entreprenören vänta med att redovisa uppgifter avse-
ende Fordonsidentifiering (enligt Brist- och åtgärdsrapportering Basunderhåll Väg) till 
två veckor efter entreprenadstart. 

- Vilka vägar som ingår för respektive resurs ska tydligt gå att särskilja i kartorna. 
- Planen benämnd ”Förebyggande halkbekämpningsplan, vägklass 1-3” ska redovisa pla-

nering för normala förebyggande insatser som vid exempelvis förväntad rimfrostutfäll-
ning eller vid ett prognostiserat temperaturfall, alltså inte vid insatser av mer akut ka-
raktär.  

- Av beskrivningarna över arbetssätt för trafikplatser, vägrenar och sidoanläggningar ska 
det även framgå vilken resurs som underhåller vilken del av vägnätet. 
 

Entreprenören ska senast den 10:e varje månad rapportera sand- och saltförbrukning för före-
gående månad till Vintersidan. Uppgifter framgår av bilagan ”Rapportmall salt och sand”.  
 
Entreprenören ska, i samband med att en vinterväghållningsåtgärd utförs, lagra uppgifter om 
verkligt förbrukad mängd salt enligt konto 81. Uppgiften ska kunna redovisas till beställaren för 
utpekad sträcka eller platsangivelse. Interpolering av material i efterhand uppfyller inte kravet 
på redovisningen. För vinterväghållningsåtgärder i vattenskyddsområden ska uppgifterna redo-
visas till beställaren enligt bilaga ”Redovisning saltförbrukning i vattenskyddsområde”.  
 
Entreprenören ska förteckna och redovisa uppgifter månadsvis enligt ”Åtgärdsunderlag 81.121”.  

Avvikelser 

 

Entreprenören ska löpande redovisa avvikelserapporter inklusive sammanställning samt uppgift 

om att avvikelserna är stängda. 

 

Skadeståndsanspråk från tredje man 
 
Entreprenören ska bistå Trafikverket vid handläggningen av skadeståndsanspråk från tredje 
man. Entreprenören ska därvid lämna uppgifter till Trafikverket om förhållanden av betydelse 
för bedömningen av om skadeståndsskyldighet föreligger inom en vecka från det att entreprenö-
ren erhållit Trafikverkets begäran om uppgifter. 
 
Byggarbetsmiljösamordnare 
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Entreprenören svarar för uppdatering av förhandsanmälan. Uppgifter om uppdateringarna ska 
löpande lämnas till beställaren. Entreprenören ska hålla uppdaterad förhandsanmälan uppsatt 
väl synligt på byggarbetsplatsen. Om verksamheten bedrivs spridd på flera ställen ska arbetsmil-
jöplanen och förhandsanmälan finnas tillgänglig resp. anslagen även på dessa ställen. 
 
Beställaren ska delges protokoll från entreprenörens samordningsmöten. 
 
Personalliggare 
 
Entreprenören ska redovisa projektets personalliggarnummer (Skatteverkets byggarbetsplats-
id) på startmötet för att beställaren ska kunna koppla ihop sitt kontrollsystem med projektets 
personalliggare och därigenom bevaka att alla företag i projektet är föranmälda innan de kom-
mer till byggarbetsplatsen. 
 
Entreprenören och dennes underleverantörer i samtliga led ska på begäran av beställaren, för 
den tidsperiod beställaren anger, tillhandahålla bevis från ”ID06 Stamp rapport +” avseende: 
- Ackumulerad tid på byggarbetsplatsen, på organisationsnummernivå, jämte sammanställning 
över anställda på plats per dag under tidsperioden  
- ID06 Loggningsindex för begärd period, per arbetsplats och på begärt organisationsnummer 
 
Trafikanordningar 
 
Entreprenören kan påbörja sitt arbete efter att ha kompletterat med efterfrågade uppgifter i det 
ärende som tilldelats av beställaren i det webbaserade programmet FIFA, se Trafikverkets webb-
plats, sökord ”FIFA”, och ärendet får status publicerat. Publiceringen ska göras senast 15 arbets-
dagar innan åtgärden på vägen planeras påbörjas. För att möjliggöra tilldelning ska entreprenö-
ren registrera ett konto i FIFA. 
 
Entreprenören ska ta fram bilaga enligt krav som framgår i TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafik-
verkets tekniska krav för Arbete på väg" avsnitt 7.2 enligt nedan: 
 

Vid arbeten Nivå enligt TDOK 2012:86  
På Europaväg 2 
Vid omledning 2 
När kövarning i realtid används 2 

 
Skisser och ritningar ska 15 arbetsdagar innan planerad arbetsstart redovisas för beställaren. En 
granskning innebär att utmärkningen är kontrollerad utifrån kontrakterade krav och författ-
ningar enligt de förutsättningar som framgår på skiss eller ritning. Utmärkningen ska anpassas 
utifrån platsens verkliga förhållanden, typ av längsgående skyddsanordning, avstånd på väg-
märken m.m.  
 

Granskade skisser och ritningar ska kompletteras i lagringsplats angiven av beställaren senast 
15 arbetsdagar före planerad arbetsstart. 

 

Vid behov av förändringar under entreprenadtiden ska entreprenören samråda med beställaren. 
 
Entreprenören ska utföra utredning om möjlig omledning av trafik enligt krav i TDOK 2012:86 
"TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg" avsnitt 7.1 med nedanstående tillägg. 
Utredningen ska redovisas för beställaren senast 15 dagar före den planerade omledningen. 
 

− Till utredningen ska förslag på utmärkning med trafik- och skyddsanordningar bifo-
gas. Förslaget ska redovisas i nivå 2 enligt TDOK 2012:86 "TRVK Apv, Trafikverkets 
tekniska krav för Arbete på väg" avsnitt 7.2.  

Före påbörjandet av arbete på väg eller gata med annan väghållare ska entreprenören kontakta 
väghållaren. 
 



Ärendenummer: 

 

KOM-? 

 

Administrativa föreskrifter 

 
Dokumentdatum: 2026-xx-xx  

Rev. datum:   

 
Basunderhåll väg område Exempel 33(53) 

 

 
 

Digitala följesedlar BEAst 
 
Entreprenören ska redovisa drivmedelsförbrukning digitalt enligt bilaga ”Krav avseende digitala 
följesedlar Basunderhåll väg”. Fakturaunderlag för förnybart drivmedel redovisas på anmodan. 
 
Förbrukad mängd kWh och arbetstimmar/körsträcka som berättigar till bonus för använd-
ning av el i tunga nollutsläppsfordon och arbetsmaskiner enligt § 6.133 ska redovisas digitalt 
enligt bilaga ”Krav avseende digitala följesedlar Basunderhåll väg”.  Summering av värden per 
år är tillåten. Inrapporterade värden ska vara verklig förbrukning. Verifikat redovisas på an-
modan. 

AFD.2492 Nyttjanderätt till handlingar m m 
Med ändring av ABT 06 kap 1 § 14 gäller följande: 
 
Beställaren ska ha full nyttjanderätt till levererade data från AI-baserade inspektioner, dvs. den 
information/data som entreprenören samlar in vid ordinarie inspektionsrundor. Nyttjanderät-
ten innebär att beställaren har rätt att för sin verksamhet förfoga över resultatet genom att i ur-
sprungligt, bearbetat eller ändrat skick, framställa exemplar samt rätt att överföra denna rätt till 
annan för nyttjande i beställarens verksamhet, utan ersättning till entreprenören. 

AFD.26 Information 

All information rörande objektet ska lämnas av beställaren om inte annat är angivet. Undantag 
från detta får ske i de fall entreprenören bedömer att en omedelbar åtgärd krävs för att säker-
ställa trafiksäkerhet, framkomlighet eller motsvarande. Entreprenören ska då informera bestäl-
laren i efterhand. 
 
Entreprenören får inte publicera uppgifter om de delar som ingår i entreprenaden utan sam-
tycke från beställaren. Det kan t.ex. vara information om anläggningar och system. 
 
Detta hindrar dock inte entreprenören från att redovisa sitt arbete i facktidskrifter, använda det 
i marknadsföringssammanhang eller kommunicera t ex en vunnen upphandling till media. Tra-
fikverket har en särskild riktlinje för hur man samverkar i dessa frågor, som alla Trafikverkspro-
jekt ska följa, TDOK 2013:0432 ”Hur Trafikverket syns med leverantörer”. 

AFD.262 Beställarens informationsverksamhet 
Beställaren ombesörjer att trafikinformation om planerade och pågående vägarbeten m m som 
kan vara till hinder för trafiken förmedlas via olika kanaler. 
 
Entreprenören ska utan dröjsmål informera beställaren om händelser eller aktiviteter som be-
döms få medialt intresse. 
 
Entreprenören ska vid anmodan medverka vid informations- och pressaktiviteter. Arbetsplatsen 
ska vara tillgänglig för studiebesök, pressvisningar och öppet hus i samarbete med entreprenö-
ren. Studiebesök ska samordnas med beställaren. Gällande tillträdes- och säkerhetsbestämmel-
ser ska alltid uppfyllas. 
 
Entreprenören ska säkerställa att Trafikverkets grafiska profil och mallar används och stämma 
av grafisk produktion med beställaren, se Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/grafisk-
profil.  
 
Entreprenören ska ta del av och följa TDOK 2010:120 "Trafikverkets kommunikationspolicy" 
och TDOK 2018:0367 "Strategi för Trafikverkets varumärke”. 

AFD.264 Information till väghållare m fl 
Entreprenören ska rapportera aktuell trafikinformation enligt TDOK 2017:0612 ”Rapportering 
av vägarbeten som underlag för trafikinformation”. 

http://www.trafikverket.se/grafiskprofil
http://www.trafikverket.se/grafiskprofil
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Entreprenören ska meddela beställaren om arbeten som kan vara till hinder för trafiken. Sådan 
information ska även meddelas andra, t ex annan väghållare, blåljusmyndigheter eller lokaltra-
fikbolag, som påverkas av entreprenörens arbete. 
 
Entreprenören ska rapportera information till TC om väglag och åtgärder gällande vinterväg-

hållning under perioden 1/10 – 30/4: 

− Rapportering om väglag ska ske minst två gånger per dygn, minst en gång vardera un-
der respektive tidsintervall kl 05.00-08.00 samt kl 15.00-18.00, via webbformulär på 
Trafikverkets webbplats, sökord ”Väglagsinrapportering”. 

− Dessutom ska rapportering ske när åtgärder påbörjas eller planeras. Uppgifter som ska 
lämnas är väglag, åtgärd, bedömd start- och sluttid, orsaker samt varningar för berörda 
vägsträckor. Datum och tidpunkt för rapportering genereras automatiskt vid inskick-
ande av uppgifter. 

Vid extrema väderleksförhållanden, när det bedöms att föreskriven standard inte kan upprätt-
hållas, ska entreprenören rapportera detta till beställaren. 

AFD.27 Underrättelse om avvikelser o d 

Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska utan dröjsmål lämnas skriftligen. 
 
Underrättelse ska lämnas på mall tillhandhållen av beställaren, TMALL 0533 "Underrättelse 
och ÄTA blankett". 

AFD.28 Entreprenörens kontroll 
Tidpunkten för entreprenörens kontroller under garantitiden ska meddelas beställaren en må-
nad i förväg för att ges möjlighet att delta. 
 
Vid kontroll ska kontrollintyg upprättas som visar omfattning av kontroll, vilken del i anlägg-
ning som kontrollerats och kontrollresultat. Foton biläggs kontrollintyget i de fall det erfordras 
för kontrollintygs tydlighet. 

AFD.3 Organisation 

AFD.32 Entreprenörens organisation 

Entreprenören ska ha en organisation för att upprätthålla beskriven standard och åtgärder för 
akuta brister som inte kräver samråd med beställaren. Organisationen ska bestå av administrat-
ions-, informations-, lednings- och produktionsresurser och vara tillgänglig året runt.  
 
Entreprenören ska ha en namngiven kontaktperson med ansvar för hantering av föranmälan, 
inskrivning och kontroll av: 
 

− underentreprenör/er och leverantör/er på arbetsplatsen enligt AFD.35/AFD.343 

− individer på arbetsplatsen. 

Entreprenören ska ha en etablering inom området där kravställt minimiantal på personal enligt 
AFD.34 ska vara stationerade.  
 
Under perioden 1/5-30/9 (barmarkstid), vid andra tider än vardagar kl. 07.00-17.00, kan ansva-
rig arbetsledare ha ansvar för flera områden eller att beredskapshavaren för området har befo-
genheter att fatta beslut motsvarande ansvarig arbetsledare.  
 
Entreprenören ska upprätta en handlingsplan för svåra situationer då ordinarie resurser och or-
ganisation inte räcker till för att klara framkomligheten. Handlingsplanen ska minst hantera 
händelser och aktiviteter enligt bilaga ”Checklista handlingsplan svåra situationer”. Handlings-
planen ska upprättas/revideras och överlämnas till beställaren årligen senast den 30 september.  
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Vid nödvändigt behov av förändring av entreprenörens organisation under entreprenadtiden 
ska beställaren i god tid ha informerats och tagit del av referenser samt godkänt dessa. 
 
Informationssäkerhetsansvarig 
 
Entreprenören ska ha en informationssäkerhetsansvarig utsedd som är beställarens kontaktper-
son i informationssäkerhetsfrågor. Se TMALL 1588 ”Avtalsbilaga avseende informationssäker-
het”. 
 
Entreprenörens personal som deltar i uppdraget ska ha kunskaper om informationssäkerhet och 
sekretess. 
 
Personal som är olämplig för uppdraget 
 
Entreprenören är skyldig att skyndsamt byta ut personal som är olämplig för uppdraget med 
hänsyn till: 

− att personalen inte följer Trafikverkets förhållningssätt i etiska frågor eller 
      Trafikverkets uppförandekod, 

− att personalen påträffas påverkad av alkohol eller droger,  

− att personalen saknar erforderlig erfarenhet och kompetens för uppdraget, 
 
Entreprenören ska aktivt samarbeta med beställaren då ovanstående förhållanden utreds och 
tillhandahålla nödvändiga uppgifter för utredningen. Om beställaren begär det får personalen i 
fråga inte utföra något arbete under utredningen. 
 
Entreprenören ska visa att ersättare har den erfarenhet och kompetens som krävs och i övrigt är 
lämplig för uppdraget. 
 
Eventuell försening och merkostnad som uppstår på grund av att personal måste bytas ut ska 
bäras av entreprenören. 

AFD.33 Möten 

AFD.331 Startmöte 

Startmöte ska hållas i god tid innan entreprenaden påbörjas. 
 
Vid startmöte ska genomgång av informationssäkerhetskrav ske för att skapa så goda förutsätt-
ningar som möjligt för en god säkerhetskultur och ett gott informationssäkerhetsarbete. 

AFD.333 Byggmöten 

Entreprenören ska delta i minst ett byggmöte per månad. Beställaren kallar till byggmöten.  
Bas-U ska delta. 
 
Entreprenörens platschef ska delta i alla möten. 
 
På byggmöten ska samråd ske rörande informationssäkerhet minst 2 gånger per år. 

AFD.338 Övriga möten 

Byggarbetsmiljösamordningsmöten ska normalt hållas varannan vecka. Sammankallande är 
byggarbetsmiljösamordnaren, Bas-U. Beställaren ska kallas till möten. Möten ska dokumenteras 
av sammankallande och beställaren ska delges protokoll. Beroende av projektets karaktär kan 
byggarbetsmiljösamordnare efter överenskommelse med beställaren besluta om annan  
frekvens för dessa möten eller att samordningsfrågor avhandlas på byggmöten. 
 
Mötesfrekvens avseende Trafikverkets modell för samarbete, TDOK 2023:0246 ”Samarbete i 
entreprenader och tekniska konsulttjänster”, bestäms i samråd mellan parterna.  
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Beställaren är sammankallande. 
 
Möten avseende implementering av digitala följesedlar ska hållas i enlighet med vad som anges i 
bilaga ”Krav avseende digitala följesedlar Basunderhåll väg”. 

AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda 

 
Bemannings- och kompetenskrav 
 
Minimikravet på bemanning innebär inte att kravet på organisation därmed är uppfyllt.  
Minimikravet avser antal årsarbetare som ska finnas stationerade på området och enbart arbeta 
med kontraktsarbeten.   
 
All personal ska ha kompetens för respektive uppgift. Personalens utbildning och kompetens 
ska på anfordran redovisas för beställaren.  
 
Med vägunderhållserfarenhet avses att man arbetat med vägunderhållsverksamhet sammanta-
get 3 år under den senaste 5-årsperioden. 
 
Med vägunderhållsverksamhet avses underhåll av broar, gator och vägar åt statliga och kommu-
nala väghållare där även vinterväghållning förekommit. 
 
Med väg- och anläggningsverksamhet avses väg-, gatu- och brobyggnad.  
Underhåll av mark-, gatu-, väg-, bro- och beläggningsarbeten får inbegripas i begreppet. 
 
Arbetsledare/platschef  
 
I detta kontrakt ska minst 3 arbetsledare inklusive platschef ingå i entreprenörens organisation, 
varav minst 2 ska ha vägunderhållserfarenhet.  
 
Arbetsledare/platschef med vägunderhållserfarenhet ska ha teknisk examen från lägst ingen-
jörs-/vägmästarutbildning eller likvärdig inom utbildningsområdet väg- och anläggningsverk-
samhet. Dessutom 2 års erfarenhet som arbetsledare inom vägunderhållsverksamhet. Saknas 
teknisk examen ska vederbörande ha 5 års dokumenterad eller vitsordad erfarenhet som arbets-
ledare från vägunderhållsverksamhet. 
 
Övriga arbetsledare ska ha teknisk examen eller genomförd utbildning från lägst ingenjörs-/väg-
mästarutbildning eller likvärdig. Dessutom 2 års erfarenhet som arbetsledare inom väg- och an-
läggningsverksamhet. Saknas teknisk examen ska vederbörande ha 5 års dokumenterad eller 
vitsordad erfarenhet som arbetsledare inom väg- och anläggningsverksamhet. 
 
Samtliga arbetsledare ska ha dokumenterad eller vitsordad aktuell kännedom om grundläg-
gande vägunderhåll. Kunskapskravet ska vara uppfyllt senast under 1:a årets vinterperiod och 
motsvara minst samma utbildningsnivå som kursprogram som tillhandahålls via Trafikverket. 
 
Vägarbetare 
 
I detta kontrakt ska minst 4 vägarbetare ingå i entreprenörens organisation, varav minst 3 väg-
arbetare ska ha vägunderhållserfarenhet. 
 
Arbetsledarlärling/elevingenjör 
 
I detta kontrakt ska minst 1 arbetsledarlärling/elevingenjör ingå i entreprenörens organisation. 
Kravet ska vara uppfyllt senast 1 december första kontraktsåret. 
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Arbetsledarlärling/elevingenjör ska ha: 
- teknisk examen inom utbildningsområdet väg- och anläggningsverksamhet med betyg 

som inte är äldre än 5 år. 
 
Alternativt 
- arbetat med väg- och anläggningsverksamhet under minst 2 år och ha visat intresse och 

fallenhet för arbetsledande uppgifter. 
 
Arbetsledarlärling/elevingenjör ska genomgå ett av entreprenören framtaget lämpligt utbild-
ningsprogram innehållande både teori och praktik och ska verka som arbetsledare inom områ-
det på minst 60 procent av tiden fr.o.m. andra kontraktsåret. 
 
Certifiering 
 
Certifiering innebär att personal ska ha utfört Trafikverkets certifieringsprov med godkänt  
resultat. Beskrivning av kompetenskrav och rutiner för certifiering, se Trafikverkets webbplats, 
sökord ”Kompetenskrav i upphandlad verksamhet”. 
 

− Vinterväghållning 
Personal som styr och leder vinterväghållning ska vara certifierad för Vinterväghållning.  
Personal som utför praktisk vinterväghållning i vägklass 1-3 ska vara certifierad för Vinterväg-
hållning. Krav på certifiering ska vara uppfyllt senast 1 oktober första kontraktsåret. 
 
Tillkommande personal under kontraktstiden ska vara certifierad för Vinterväghållning innan 
arbete med vinterrelaterade arbeten påbörjas 
 

− Arbete på väg  

Personal ska ha kompetens som framgår av TDOK 2018:0371 ”APV Roller och kompetens i upp-
handlad verksamhet – Entreprenad och Projekteringstjänster”. 
 
ATK-vägmärkeskontroll 
 
Personal som ska genomföra ATK-vägmärkeskontroll ska ha behörighet för uppgiften. För att 
vara behörig krävs att man genomgått Trafikverkets grundutbildning för ATK-vägmärkes-
kontrollanter med godkänt resultat. 
  
Om personal inte genomfört ATK-vägmärkskontroller på 1 år upphör behörigheten att gälla och 
repetitionsutbildning krävs. Repetitionsutbildning sker genom e-utbildning via Trafikverket.  
Tiden för att genomföra repetitionsutbildningen bedöms till 1 timme.  
 
Kompetenskrav räckesreparationer 
 
I samband med reparation och montering av vägräcken ska alltid en person finnas på plats 
som:   
- har dokumenterade teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet avseende material, utförande 
och kontroll av skyddsanordningar motsvarande Svenska Väg- och Broräckesföreningens 
(SVBRF) auktoriserad räckesmontör 
- har kännedom om den aktuella anordningens uppbyggnad och funktion 
 
Kompetenskrav trädbeskärning i alléer samt solitära träd 
 
Beskärning av träd i alléer samt solitära träd ska utföras av certifierad arborist eller person med 
kompetens som godkänts av beställaren. 
 
Kompetenskrav miljöansvarig 
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Entreprenörens miljöansvarige och den som utför arbetet med att följa upp kraven i TDOK 
2012:22 ”Trafikverkets krav för Material och varor - krav och kriterier avseende innehåll av  
farliga ämnen” och TDOK 2010:310 ”Kemiska produkter – granskningskriterier och krav för 
Trafikverket” ska innan kontraktsarbetena påbörjas ha genomgått utbildningarna ”Farliga  
ämnen i material och varor” och ”Kemikaliehantering grundkurs”, se Trafikverkets webbplats, 
sökord ”Trafikverksskolan”. 

AFD.342 Arbetsledning 

Platschef får inte bytas ut utan att beställaren i god tid informerats och godkänt detta. 

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovis-
ning, ID06 

Text i AMA AF 12 under denna kod och rubrik utgår och ersätts med följande: 
 
För samtliga arbeten i entreprenaden gäller "ID06 Allmänna bestämmelser ”, 
https://id06.se/gdpr-avtal/  
 
ID06 LoA2 gäller för entreprenaden. 
 
Beställaren eller av denne utsedd person äger rätt att kontrollera att personer på arbetsplatsen 
är föranmälda, bär synligt aktivt ID06-kort, har registrerat sig i den elektroniska personalligga-
ren, bär giltig legitimation samt kan styrka sin nationalitet.  
 
Beställaren eller av denne utsedd person får avvisa personer som inte föranmälts av leverantö-
ren, personer som inte registrerat sig i den elektroniska personalliggaren och som saknar giltig 
legitimation, aktivt ID06-kort eller uppehålls- och arbetstillstånd. 
 
Entreprenören får inte ha automatisk utloggning i den elektroniska personalliggaren. Varje indi-
vid ska logga ut sig när de lämnar arbetsplatsen. 

AFD.345 Elektronisk personalliggare 

Entreprenören ska överta samtliga skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt  
39 kap 11b och 12 §§ samt 7 kap 2a och 4 §§ Skatteförfarandelagen. 

Om entreprenaden eller delar av entreprenaden inte omfattas av lagkrav på att föra elektronisk 

personaliggare ska entreprenören ändå föra elektronisk personalliggare på motsvarande sätt som 

om entreprenaden (eller delar av entreprenaden) hade omfattats av lagkravet. 
 
Eventuella kontrollbesök kopplade till lagen om elektronisk personalliggare ska omedelbart till-
kännages till beställaren och resultatet redovisas på nästkommande byggmöte.  
 
Beställaren eller av denne utsedd person äger även rätt att ta del av den elektroniska personal-
liggaren. 

AFD.346 Anställda 
Dessa krav gäller utöver ställda krav på bemanning i AFD.34. Krav i denna bestämmelse och i 
AFD.34 kan inte uppfyllas av samma individ. 
 
Entreprenören ska vid genomförandet av entreprenaden sysselsätta personer ur målgruppen, 
med det antal platser som tabellen nedan anger.  
 

Typ av sysselsättning Antal platser inom kontraktet 

Praktik 1 st. 

Lärling 1 st 

https://id06.se/gdpr-avtal/
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För det fall kontraktets optioner utlöses ska entreprenören, utöver vad som anges ovan, syssel-
sätta personer ur målgruppen med det antal platser som tabellen nedan anger. 
 

 Antal praktikplatser 
inom kontraktet  

Antal lärlingsplatser 
inom kontraktet 

 

Option 1 år 0 st.  0 st.  

Option 2 år 1 st.  0 st.  

 
Om det hos entreprenören finns arbetstagare med företrädesrätt till återanställning enligt 25 
och 25a §§ lag (1982:80) om anställningsskydd äger entreprenören rätt att uppfylla kraven på 
anställningar genom återanställning. 
 

Beställaren ska verifiera att de personer som entreprenören har för avsikt ska uppfylla de syssel-

sättningsfrämjande åtgärderna i kontraktet tillhör målgruppen innan uppfyllnad av plats/er kan 

påbörjas. 

 
Kraven framgår av TDOK 2017:0444 ”Sysselsättningsskapande krav och åtgärder”. 
 

Entreprenören kan kontakta en arbetsförmedling för uppfyllande av sysselsättningskrav. 
 
Exempel på arbetsförmedlingar är Arbetsförmedlingen, kommunal arbetsmarknadsförvaltning, 
Galaxen Bygg eller annan aktör med motsvarande uppdrag. Kontaktuppgifter se Trafikverkets 
webbplats, sökord ”Sysselsättningskrav i upphandlingar”. 

AFD.3491 Arbetsrättsliga villkor 
Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal 
 
Entreprenörens åtagande: 

− Entreprenören ska fullgöra kontraktet i enlighet med de vid var tid gällande arbets-
rättsliga villkoren avseende lön, semester och arbetstid i TDOK 2020:0262 ”Arbets-
rättsliga villkor enligt kollektivavtal”. De arbetsrättsliga villkoren i TDOK 2020:0262 
benämns ”Villkoren”. 

− Entreprenören ska säkerställa att Villkoren även uppfylls av anlitade underleverantö-
rer, oavsett antal mellanled, samt ha rutiner för hur detta ska ske. Entreprenören ska 
också säkerställa att dessa underleverantörer medverkar vid uppföljning. 

− Åtagandet gäller för anställda arbetstagare när dessa utför arbeten enligt kontraktet. 
Vilka arbetstagare eller vilket arbete som omfattas av de arbetsrättsliga villkoren 
framgår av Villkoren. Åtagandet avser arbete som omfattas av svensk arbetsrättslag-
stiftning. 

Entreprenören kan uppfylla Villkoren för lön, semester och arbetstid på följande sätt: 

− genom att tillämpa Villkoren 

− genom att vara bunden av och tillämpa ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela 
Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen eller ett lokalt avtal 
som bygger på detta avtal, 

− genom att tillämpa villkor för lön, semester och arbetstid i ett centralt kollektivavtal 
som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen 
utan att vara bunden av det, eller 

− genom att vara en arbetsgivare som omfattas av en utstationeringssituation enligt la-
gen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och tillämpa villkor om lön, semes-
ter och arbetstid i enlighet med ett svenskt kollektivavtal för utstationering som åter-
finns hos www.arbetsmiljoverket.se 

Ovanstående punkter gäller även för eventuella underleverantörer, oavsett antal mellanled. 

http://www.arbetsmiljoverket.se/
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Justering av Villkoren: 

− Under kontraktsperioden kan kollektivavtalet som Villkoren utgår från omförhandlas 
av de kollektivavtalsslutande parterna. Om kollektivavtalet omförhandlas justeras 
Villkoren. Justeringen kan avse lön, semester och arbetstid, exempelvis vilka löneni-
våer som ska tillämpas. Justerade Villkor framgår av TDOK 2020:0262 ”Arbetsrätts-
liga villkor enligt kollektivavtal”. 

− Justerade villkor framgår också av de kollektivavtal som entreprenören är bunden av 
eller tillämpar utan att vara bunden av, alternativt i de kollektivavtal för utstationer-
ing som återfinns hos www.arbetsmiljoverket.se 

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner 
 
Produktion och transport av varor som används i entreprenaden ska ske under sådana förhål-
landen som är förenliga med grundläggande rättigheter för arbetstagarna i leverantörskedjan. I 
de fall det är skillnad mellan nationella och internationella bestämmelser, är det högsta tillämp-
liga kravnivå som gäller. För material och transporter som beställs via Trafikverket Inköp och 
Logistik ansvarar beställaren för uppfyllande av kraven. 
 
Entreprenören ska ha rutiner för att säkerställa att varorna har producerats och transporterats 
under förhållanden som minst är förenliga med: 

− FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 

− ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och förenings-
frihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182), 

− FN:s barnkonvention artikel 32, 

− den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, 

− samt den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkrings-
skydd som gäller i tillverkningslandet, 

− den miljölagstiftning som gäller i landet där arbete utförs, och 

− FN:s konvention mot korruption. 

Rutinerna ska minst innehålla: 
1.  Vilka krav avseende grundläggande rättigheter för arbetstagare som ställs på leveran-

törer och samtliga underleverantörer. Dessa måste minst motsvara de krav som gäl-
ler enligt denna kod och rubrik. 

2.  Hur arbetet sker med att regelbundet identifiera och prioritera aktuella och potenti-
ella risker för brister i efterlevnaden av arbetsrättsliga krav, det vill säga en riskana-
lys. Riskanalysen ska innehålla en kartläggning av leveranskedjan med särskild hän-
syn till högriskverksamheter. 

3.  En beskrivning av hur kontroll görs och dialog förs med underleverantörerna. 
4.  Tidplan för kontroll och dialog med leverantörer och underleverantörer som identifie-

rats som högriskverksamhet i riskanalys enligt punkten 2. 
5.  Hur avvikelser hanteras. 

Uppföljning av arbetsrättsliga villkor 
 
Beställaren äger rätt att följa upp att entreprenören fullföljer sina åtaganden. Uppföljningen kan 
komma att ske i olika steg; egenrapportering och revision. 
 
På begäran av beställaren ska entreprenören inom 2 veckor från det att begäran mottogs redo-
visa hur de arbetsrättsliga villkoren efterlevs. Redovisningen lämnas i blankett TMALL 1009 
”Leverantörens självskattning”. Entreprenören ska lämna den rapportering som framgår av 
blanketten och på begäran kunna styrka lämnade uppgifter. 
 
Entreprenören ska möjliggöra för beställaren att själv eller genom ombud utföra revisioner, an-
mält eller oanmält, hos entreprenören och/eller hos dess underleverantörer för att säkerställa 

http://www.arbetsmiljoverket.se/


Ärendenummer: 

 

KOM-? 

 

Administrativa föreskrifter 

 
Dokumentdatum: 2026-xx-xx  

Rev. datum:   

 
Basunderhåll väg område Exempel 41(53) 

 

 
 

att entreprenören uppfyller sitt åtagande och att de arbetsrättsliga villkoren efterlevs. Entrepre-
nören ska i samband med revision tillhandahålla de uppgifter och den dokumentation som be-
hövs för att kontrollera att de arbetsrättsliga villkoren efterlevs. 
 
Om entreprenören inte medverkar vid uppföljningen eller om det föreligger brister i den doku-
mentation som ska tillhandahållas ska rättelse ske inom den tid som bestäms av beställaren. Vid 
bristande efterlevnad av de arbetsrättsliga villkoren ska entreprenören avhjälpa detta enligt en 
av entreprenören framtagen tidsatt åtgärdsplan som ska godkännas av beställaren. Åtgärdspla-
nen ska tas fram inom den tid som bestäms av beställaren. 
 
Om entreprenören allvarligt brister i efterlevnaden av arbetsrättsliga villkor för arbetstagare el-
ler om entreprenören inte vidtar åtgärder avseende brister i efterlevnaden inom överenskom-
men tid har beställaren rätt att häva enligt EK § 8.1. 

AFD.3492 Antidiskriminering 

Entreprenören förbinder sig att vid utförande av kontraktet i Sverige följa Diskrimineringslagen 
(2008:567). 
 
Entreprenören ska senast inom en månad efter kontraktets ikraftträdande samt därefter en 
gång per tolvmånadersperiod, till beställaren inkomma med följande uppgifter och handlingar: 
 

− Arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare 
ska inkomma med dokumentation av sitt arbete med aktiva åtgärder enligt 3 kap. 13 
§ diskrimineringslagen. Arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 
mellan 10 och 24 arbetstagare ska inkomma med dokumentation av sitt arbete med 
lönekartläggning enligt 3 kap. 14 § diskrimineringslagen. Arbetsgivare som sysselsät-
ter färre än 10 arbetstagare ska istället inkomma med uppgift om antalet sysselsatta 
vid senaste årsskiftet till styrkande av att arbete med aktiva åtgärder inte behöver do-
kumenteras. 

Entreprenören ska, på beställarens begäran, årligen under avtalstiden, till beställaren inkomma 
med följande uppgifter och handlingar: 
 

− TMALL 0998 ”Sanningsförsäkran antidiskriminering” som anger om entreprenören 
eller anställd som entreprenören svarar för, vid utförande av detta kontrakt, enligt 
lagakraftvunnen dom brutit mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskrimi-
nering enligt gällande lag. 

AFD.34991Tillgänglighet 
Entreprenören svarar på frågor kring väghållning från trafikanter och allmänhet i allt som berör 
hans åtagande. Kopia av inkommande skrivelser och entreprenörens svar ska sändas till bestäl-
laren. Entreprenören ska delta vid träffar med kunder och samarbetspartners, t ex dialogpro-
jekt. Entreprenören ska tydligt upplysa trafikant eller annan intressent om möjligheten att även 
kunna vända sig till beställaren med synpunkter. 
 
Entreprenören ska vid alla tidpunkter vara anträffbar. Uppgifter om ansvarig arbetsledare med 
tillhörande kontaktuppgifter ska redovisas till beställaren (projektledare och TC) före kontrakts-
start. Vid revidering ska uppdaterad information omgående överlämnas till beställaren. 
 
Telefon 
 
Beställaren tillhandahåller ett telefonnummer för området som kommuniceras till allmänheten. 
Vidarekoppling kommer att ske till entreprenören. Aktuellt telefonnummer lämnas vid start-
möte. Entreprenören ska vid alla tidpunkter vara anträffbar på detta telefonnummer. Vid andra 
tider än vardagar kl. 07.00-17.00 kan dock hänvisningsmeddelande till annat nummer tillåtas 
efter godkännande av beställaren. 
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Dessutom ska entreprenören ha ett jourtelefonnummer för kontakter med beställaren (projekt-
ledare och TC) som denne alltid är anträffbar på. 
 
E-post 
 

Entreprenören ska ha en särskild e-postadress som ska bevakas vardagar kl 07.00-17.00. 
 
Kommunikationssystemet Rakel 
 
Entreprenören ska för kontakter med beställaren (projektledare och TC) ha en reserverad Rake-
lenhet som denne alltid är anträffbar på. 
 

Beställaren tillhandahåller upp till 10 Rakelenheter under entreprenadtiden.  
 
Entreprenören ansvarar gentemot Trafikverket för: 

- utlånade enheter  
- att samtliga användare är utbildade innan användningen av Rakel 
- inventering av enheterna fyra gånger per år  
- ersättning vid stöld eller liknande, samt anmäla detta till Polisen och Trafikverket 
- återlämning av enheter senast två veckor efter kontraktsslut, Trafikverket förbehåller 

sig rätten att fakturera förlorade Rakelenheter 
 

Entreprenören svarar för eventuella kostnader för montage o d samt tid för utbildning av egen 
personal och underentreprenörer (upp till 2 tillfällen per år à ca 4 timmar samt tid för eventuell 
uppföljning). 
 
Myndigheten för civilt försvar planerar att fasa ut dagens Rakel till år 2030 och därför kan Rakel 
komma att ersättas av annan kommunikationslösning. 

AFD.34992Förhållningssätt till trafikanter, boende och andra berörda 

Beställaren ser entreprenörer och samtliga underentreprenörer som viktiga representanter 
gentemot trafikanterna och våra andra kunder. 
 
Trafikanterna och våra andra kunder ska bemötas på ett positivt sätt som förebygger problem 
och bidrar till att skapa största möjliga nytta för trafikanterna. 
 
Beställaren förbehåller sig rätten att få inkomma med kompletterande riktlinjer för hur entre-
prenören och dennes underentreprenör ska agera i rollen som upphandlad entreprenör. Riktlin-
jerna kommer att innefatta allmänna förhållningsregler och specifika direktiv för profilering, 
där det tydligt ska framgå att entreprenören och dennes underentreprenör agerar på uppdrag av 
Trafikverket. 

AFD.35 Underentreprenörer 

Entreprenören ska ange namn, kontaktuppgifter och legala ställföreträdare för underleverantö-
rer, som underleverantör räknas underentreprenörer och underleverantörer undantaget varule-
verantörer, som anlitas. Uppgifterna ska lämnas innan entreprenören påbörjar fullgörandet av 
kontraktet. Entreprenören ska underrätta beställaren om varje ändring av dessa uppgifter som 
görs under avtalstiden samt ska vid val eller byte av underleverantörer samråda med beställa-
ren. 
 
Entreprenören ska i ID06 Bolagsdeklaration eller motsvarande digitalt kontrollsystem  
registrera sitt kontrakt och löpande under avtalstiden redovisa hela underleverantörskedjans 
hierarki och kontrollera kontraktets underleverantörskedja för att motverka svartarbete och 
främja en sund konkurrens. 
 
Om kontraktet består av flera projekt som har olika elektroniska personalliggare ska varje  
sådant projekt registreras i ovan nämnt system och kopplas till beställaren. Registrering av  
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kontrakt och projekt ska göras med hjälp av Skatteverkets byggarbetsplats-ID. Om inte Skatte-
verkets byggarbetsplats-ID förekommer i hela eller delar av entreprenaden, ska personalliggar-
nummer anges och bör börja med de tre bokstäverna TRV, följt av avtalsnummer och eventuellt 
löpnummer. Trafikverkets 10-siffriga avtalsnummer (kompletterat med löpnummer 1- om flera 
byggarbetsplatser förekommer) ska användas och ska automatiskt kopplas till elektronisk perso-
nalliggare. 
 
Entreprenören ska ge beställaren tillgång till det digitala kontrollsystemet genom ett eget inlogg 
för åtkomst till information om hela kontraktets underleverantörskedja dvs. både gällande hela 
underleverantörskedjans hierarki samt aktuell status för alla underleverantörer. 
 
Digital föranmälan av underleverantörer i alla led 
 
Entreprenören ska digitalt föranmäla samtliga underleverantörer i leverantörskedjan, undanta-
get varuleverantörer. Föranmälan ska göras via ID06 Bolagsdeklaration, https://www.id06.se 
eller motsvarande digitalt kontrollsystem. 
Entreprenören ansvarar för att granska och därefter, godkänna eller avvisa underleverantörer. 
En underleverantör räknas som föranmäld om den är registrerad och godkänd i ID06 Bolagsde-
klaration eller motsvarande digitalt kontrollsystem innan den första personen drar sitt kort i 
den elektroniska personalliggaren. 
 
Kontroll av underleverantörskedjan 
 
Entreprenören ska löpande under avtalstiden redovisa och kontrollera kontraktets underleve-
rantörskedja genom kontroller av exempelvis bolagsform, skatteform, moms- och arbetsgivarre-
gistrering, arbetsgivaravgifter, skulder hos Kronofogden eller Skatteverket, revisorsanmärk-
ningar m.m. Kontrollen ska göras i ID06 Bolagsdeklaration, https://www.id06.se 
eller motsvarande digitalt kontrollsystem som entreprenören har. Kontrollen ska utföras på  
projektets alla svenska och utländska underleverantörer. 
 
Kontroll av utländska leverantörer ska ske på det utländska organisationsnumret avseende  
tillgängliga uppgifter från hemlandet hos svenska kreditinstitut samt kontroll av den utländska 
leverantörens svenska skattenummer, filialnummer eller samordningsnummer. 
 
Hanteringen av underleverantörskedjan och de varningar som aviseras i det digitala kontrollsy-
stemet, ska senast en månad efter startmötet och därefter månadsvis redovisas av entreprenö-
ren till beställaren under avtalstiden. Om avvikelser framkommer i underleverantörskedjan ska 
entreprenören dokumentera sin utredning och, inom den tidsfrist parterna kommer överens 
om, vidta åtgärder till förbättringar enligt en med beställaren överenskommen åtgärdsplan. Om 
åtgärder inte vidtas inom överenskommen tid, har beställaren rätt att häva enligt EK § 8.1. 
 
Om entreprenören har anställda eller anlitar underleverantörer med anställda från land utanför 
EU, ska entreprenören innan arbetet påbörjas till beställaren överlämna bevis från Migrations-
verket att dessa personer har godkända uppehålls- och arbetstillstånd. Beviset ska inte vara ut-
färdat tidigare än 2 veckor innan detta lämnas in. 
 
Entreprenören ska löpande kontrollera att underleverantörer som har sitt säte och är registre-
rade i andra länder än Sverige har anmält företaget, projektet och de personer som finns regi-
strerade i den elektroniska personalliggaren, till utstationeringsregistret hos Arbetsmiljöverket. 
På anmodan ska entreprenören till beställaren kunna tillhandahålla Anmälan om utstationering 
samt A1-intyg för utstationerade arbetstagare. 
 
Övrigt 
 
Underleverantör får under avtalstiden inte vara föremål för sådant förhållande som enligt  

https://www.id06.se/
https://www.id06.se/
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gällande upphandlingslagstiftning innebär en skyldighet eller rättighet för en upphandlande 
myndighet att utesluta en leverantör från upphandling. Om beställaren så begär ska entreprenö-
ren lämna in intyg och andra kompletterande uppgifter som beställaren behöver för att kontrol-
lera om det finns skäl för uteslutning av underleverantör. 
 
Underleverantör som står för mer än 10 procent av kontraktets värde får under avtalstiden inte 
vara föremål för EU:s sanktioner mot Ryssland och Belarus. Om beställaren så begär ska entre-
prenören lämna in intyg och andra kompletterande uppgifter som beställaren behöver för att 
kontrollera om EU-sanktioner föreligger. 
 
Om underentreprenör är föremål för uteslutningsgrund eller EU-sanktioner enligt ovan, ska 
entreprenören på beställarens begäran byta ut underleverantören mot annan som beställaren 
kan godta enligt kraven i kontraktet. 

AFD.36 Beställarens kontroll 
Vid de tillfällen då beställarens kontroll inte kan verifieras med beräkning eller genom provning 
kan besiktning användas. Beställaren ska alltid beredas tillfälle att närvara vid sådan besiktning. 
Besiktningen ska genomföras ”på handnära avstånd och under dagsljusliknade former”. Vid 
kontroll genom besiktning ska observationen och kontrollintyg från provningar från aktuellt 
skede som besiktningen berör bilda underlag för kontrollintyg. Kontraktsbesiktningarna, enligt 
ABT 06 hanteras enligt AFD.7. 
 
De delar av kontrollprogrammet som tar hänsyn till beställarens och entreprenörens riskvärde-
ring, se AFD.22, ska godkännas av beställaren. 
 
Beställaren kommer att göra stickprovskontroller. Entreprenören ska avtala om rätt för beställa-
ren att utöva kontroll på fabrik vid tillverkning eller före leverans av fabrikstillverkade kompo-
nenter. 
 
Om entreprenörens kontroller som utgör underlag för verifikat inte stämmer överens med de 
kontroller beställaren gjort kan parterna uppdra åt en oberoende sakkunnig eller ackrediterat 
kontrollorgan att granska kontrollerna och eventuellt komplettera dessa. Intyg från oberoende 
kontroll som visar kravuppfyllelse utgör underlag för verifikat. 
 
Arbetsplatskontroll (APK) utförs som oanmälda stickprov genom att beställaren utför kontroll 
på el- och trafiksäkerhet. 
 
För mer information, se Trafikverkets webbplats, sökord ”arbetsplatskontroller”. 
 
Beställarens kontroll av arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser utförs även på andra sätt 
än via APK. 

AFD.37 Samordning 

AFD.371 Samordning av arbeten 

Med ändring av ABT 06 kap 3 § 9 ska entreprenören svara för samordning av egna, beställarens, 
sidoentreprenörers och andras arbeten som redovisas under AFD.131 samt andra uppkom-
mande arbeten som utförs inom arbetsområdet. 
 
Skriftliga samordningsavtal med sidoentreprenörer ska upprättas innan verksamhet på gemen-
sam plats påbörjas. 
 
Berörda parter ska i god tid meddelas när arbeten kan utföras och senast måste vara färdiga. 
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AFD.38 Dagbok 

Entreprenören ska föra dagbok som ska vara i digitalt format vars innehåll fortlöpande ska del-
ges beställaren. Beställaren ska bekräfta delgivningen. Dagboken ska omfatta entreprenörens 
och underentreprenörers arbeten.  
 
Dagbok ska även innehålla uppgift om: 
 

15.  Genomförda ronder (arbetsmiljö, trafiksäkerhet, elsäkerhet, miljö) 
16.  Avvikelse i tidsplan 
17.  Påträffade kablar och ledningar 
18.  Namngiven arbetsstyrka (enligt punkt 5) 
19.  Tillståndsbedömning grusväg enligt bilaga 82 d, resultat från observation (del av 

punkt 4) 

Under perioden 1 oktober-30 april ska entreprenören dessutom ha en särskild vinterdagbok där 
det framgår följande uppgifter: 

− Vilka kontroller som gjorts i syfte att bevaka väderlek och väglag 

− Vilka beslut som fattats om åtgärd eller inte åtgärd 

− Redovisning av väglag och väderlek vid kontroller och beslutstillfällen 

− Uppgift om när åtgärder initierats 

− Uppgift om när åtgärder har påbörjats och avslutats 

− Annan relevant information för uppföljning av vinterväghållning 

Vinterdagboken ska hållas åtkomlig för beställaren och på uppmaning uppvisas. 

AFD.39 Uppmätning 

Med ändring av ABT 06 kap 3 § 14 ska uppmätning och kostnaderna för denna åligga entrepre-
nören. 
 
Beställaren ska vid varje uppmätning ges möjlighet att närvara. 

AFD.4 Tider 

AFD.42 Igångsättningstid 

Samarbetsplan enligt AFD.2 ska vara upprättad innan arbetena påbörjas. 
 
Kontraktsarbetena påbörjas 2027-09-01. 

AFD.45 Färdigställandetider 

Se entreprenadkontrakt § 4.5. 

AFD.46 Förändring av kontraktstiden 

Underrättelse om hinder enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen.  
 
Underrättelse ska lämnas på mall tillhandhållen av beställaren, TMALL 0533 "Underrättelse 
och ÄTA blankett". 

AFD.47 Garantitid 

AFD.471 Garantitid för entreprenaden 
Garantitiden ska vara 2 år från godkänd slutbesiktning för arbeten som inte är avsedda att ha 
kortare varaktighet. 
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För delar med garanti (investeringsdelar) ska entreprenören en gång/år redovisa en lista på ob-
jekt med garantiåtaganden. Redovisningen sker i samband med nytt kontraktsår och ska inne-
hålla start- och sluttid för åtagandena. 

AFD.472 Särskild varugaranti 
Entreprenören ska överlämna kopia av garantibevis för i entreprenaden ingående material och 
varor till beställaren. 
 
Entreprenören ska till beställaren överlämna kopia av garantibevis för i entreprenaden ingående 
material och varor för vilka entreprenören har erhållit eller erhåller en längre garantitid än den 
som annars gäller enligt kontraktet. 

AFD.5 Ansvar och avhjälpande 

AFD.53 Ansvar mot tredje man 

AFD.54 Försäkring 

Med tillägg till ABT 06 kap 5 § 23 gäller följande: 
 
Försäkringsbelopp Allrisk ska som lägst uppgå till 25 000 000 SEK då kontraktsvärdet inte 
speglar den verkliga riskexponeringen. 
Försäkringsbelopp Ansvar ska som lägst uppgå till 25 000 000 SEK per skada, två gånger totalt 
under försäkringstiden vid allmänt ansvar inklusive entreprenadansvar. 
 
Självrisken vid Allrisk och Ansvar ska uppgå till högst 500 000 SEK per skada utom vid dödsfall 
eller personskada där självrisken fastställs till 0 SEK. 
 
Entreprenören ska till beställaren överlämna bevis om försäkringar innan kontraktsarbetena  
påbörjats, dock senast vid projektets startmöte. Entreprenören ska därefter årligen, i samband 
med försäkringens förnyelsedatum, tillställa beställaren ett giltigt försäkringsbevis.  
 
Kopia på bevis märkt med kontraktets ärendenummer skickas till: trafikverket@trafikverket.se 

AFD.543 Försäkring avseende befintlig egendom 

AFD.5431 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom 

Text under denna kod och rubrik i AMA AF 12 utgår och ersätts med följande: 
 
Entreprenören skall under entreprenadtiden ha allriskförsäkring med ett försäkringsbelopp på 
10 000 000 SEK avseende beställarens befintliga egendom. Självrisken ska motsvara basomfatt-
ningens självrisk för allriskförsäkringen i övrigt. 

AFD.545 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada 

Ansvarsförsäkringen ska under entreprenadtiden även omfatta beställarens byggherreansvar för 
miljöskador enligt ABT 06 kap 5 § 13 med ett försäkringsbelopp på minst 10 000 000 SEK. 
Självrisken ska motsvara basomfattningens självrisk för ansvarsförsäkringen i övrigt. 

AFD.55 Ansvar för brandskydd 

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten 

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

Entreprenörens tillståndsansvarige ska ha behörighetsutbildning och erfarenhet av brandskydd. 
Entreprenören ska efter anfordran uppvisa intyg över av berörd personal genomgången utbild-
ning. 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga 

AFD.6 Ekonomi 
Ekonomiska villkor framgår av EK § 6. 

AFD.7 Besiktning 

AFD.71 Entreprenadbesiktningar 

Standardbesiktning 
 
Standardbesiktning ska vara utförd senast den 1 september varje år för bedömning att entrepre-
naden uppfyller kontraktskraven. 

AFD.713 Slutbesiktning 

Med ändring av ABT 06 kap. 5 § 17 samt med ändring i form av tillägg till ABT 06 kap. 7 § 12 
gäller följande: 
 
Godkänns inte entreprenaden ska besiktningsmannen föreskriva fortsatt eller ny slutbesiktning 
så att entreprenaden kan godkännas. Om fortsatt eller ny slutbesiktning inte är möjlig får  
beställaren låta avhjälpa felet och reglera detta genom avdrag på kontraktssumman som svarar 
mot kostnaderna för att åtgärda bristerna. 

AFD.8 Hävning 

Villkor för hävning framgår av EK § 8. 

AFD.9 Tvistelösning 

Villkor för tvistelösning framgår av EK § 9. 

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

AFG.1 Etablering av arbetsplats 

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 
Placering av allmänna hjälpmedel ska ske i samråd med beställaren och eventuella berörda fas-
tighetsägare. 
 
Uppställning av bodar, maskiner o d, får inte ske inom vägområdet utan särskilt tillstånd från 
beställaren. 

AFG.13 Tillfällig väg och plan 

Enskild väg eller privat fastighet får inte användas av entreprenören som tillfällig väg och plan 
utan att väghållaren eller fastighetsägaren lämnat sitt skriftliga tillstånd därtill och syneförrätt-
ning skett, vilket ska ligga till grund för beräkning av eventuellt skadestånd. Detta gäller såväl 
befintliga enskilda vägar som enskilda vägar som byggs i entreprenaden.  
 
I syneförrättningen ska beställare såväl som kommun eller vägsamfällighet beredas tillfälle att 
delta. 
 
Beställaren och i AFD.131 angivna sidoentreprenörer ska ha rätt att trafikera alla vägar inom 
arbetsområdet under hela entreprenadtiden för material- och persontransporter. 

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla 

Eventuell uppsättning av skyltställning med namn på beställare, konsulter och entreprenörer 
ska ske i samråd med beställaren. 
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Entreprenören svarar för erforderliga myndighetskontakter samt ansöker om och bekostar 
bygglov. 

AFG.3 Skydd m m 

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m 

AFG.311 Skydd av arbete 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m 
Entreprenören ska i god tid och senast tre veckor innan arbetena påbörjas begära kabelanvis-
ning hos Ledningskollen, https://www.ledningskollen.se  
 
Alla befintliga kablar tillhörande beställaren och som berörs av arbetena ska sättas ut av  
beställaren. Beställaren bekostar en utsättning och tillkommande koordinatinmätning om  
koordinater saknas för kablar inom området som ska anvisas. Entreprenören svarar för att be-
fintliga ledningsanläggningar som berörs av arbetena skyddas och kan hållas i drift under entre-
prenadtiden och är åtkomliga i normal omfattning. Kabelutsättning via beställaren begärs Led-
ningskollen, https://www.ledningskollen.se 
 
Om arbeten såsom t ex grävning, schaktning, borrning och pålning planeras intill beställarens 
opto- och kopparkabel, ska tid för arbetet anmälas till Trafikverket IKT NOC minst fem (5)  
arbetsdagar före påbörjande. Anmälan ska i första hand ske via e-post till noc@trafikverket.se 
och i andra hand per telefon 026-14 40 10. 
 
Om markarbeten planeras inom 2 m från markerat kabelstråk, ska schaktarbetena bedrivas med 
sådan försiktighet att befintliga ledningar och övriga anläggningar inte skadas. 
Där arbete bedrivs i närheten av befintliga ledningar, ska samråd ske med ledningsägaren om 
att vidta lämpliga åtgärder för ledningar. 
 
Befintliga markeringar såsom gränspunkter och stompunkter etc. får inte rubbas. Om stom-
punkter måste flyttas för arbetenas skull ska beställaren underrättas i god tid. Arbete med nya 
stompunkter ersätts särskilt. 
 
Väl fungerande försäkringsmarkeringar (röd hage) ska anordnas vid stompunkter. Dokumentat-
ionen av befintliga ledningar (häri innefattas också kablar) är inte exakt. Avvikelser mindre än 
2,0 m får anses som normala. Av denna anledning ska utsättning alltid begäras vid schaktarbe-
ten i närheten av ledningar. 
 
El-, tele-, signal- och va-försörjning får inte brytas annat än för kortare, överenskomna och för-
anmälda avbrott. Entreprenören svarar för att skadad ledning repareras eller ersätts och att ska-
dat dike repareras. 
 
Vid arbeten i närheten av gasledning ska ledningsägarens bestämmelser och föreskrifter följas. 
 
Befintliga punkter som skadas, ska omedelbart anmälas till punkternas ägare, som återställer 
punkterna på entreprenörens bekostnad.   
 
Alla eventuella kostnader för utsättning, kontroll eller annan närvaro vid entreprenörens arbete 
som inte utförs kostnadsfritt betalas av entreprenören. 

AFG.313 Skydd av vegetation 

För undvikande av skada ska entreprenören skydda träd, buske och andra växter som ska bibe-
hållas. Detta gäller i förekommande fall såväl stam som rotzon. 
 
Spikning i trädstammar, fastsättning eller liknande som kan skada trädens bark får inte före-
komma. 

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
mailto:noc@trafikverket.se


Ärendenummer: 

 

KOM-? 

 

Administrativa föreskrifter 

 
Dokumentdatum: 2026-xx-xx  

Rev. datum:   

 
Basunderhåll väg område Exempel 49(53) 

 

 
 

AFG.314 Skydd av fornminne 

Entreprenören ska bedriva arbeten så att inte fornlämningar med tillhörande skyddsområden, 
övriga kulturhistoriska lämningar och väganknutna kulturminnen påverkas eller skadas. Dessa 
kan återfinnas i Fornsök  samt Trafikverkets IT-system Miljöwebb Landskap.  
 
Vid eventuellt påträffande av tidigare okända fornlämningar eller fornfynd ska arbetet avbrytas 
och beställaren omedelbart underrättas. Arbetet får inte återupptas förrän tillstånd erhållits.  
Beställaren svarar för samtliga kostnader som uppkommit av arkeologiska undersökningar. 

AFG.315 Skydd av egendom 

Entreprenören ska bedriva arbetena så att olägenheter inte uppstår för fastighetsägare eller fas-
tighet exempelvis genom buller, vibrationer, damm och nedstänkning. 
Vid allt arbete såsom sprängning, packning o d, ska fastigheter som ligger inom bedömt risk-
avstånd för vibrationsskador besiktas genom entreprenörens försorg. Entreprenören och bestäl-
laren avgör gemensamt vilka fastigheter som berörs. Beställaren bekostar dessa besiktningar 
och eventuella mätningar. 

AFG.32 Skyddsanordningar 

AFG.34 Bullerskydd 

Kompressorer och andra bullrande maskiner ska vara ljudisolerade så att de uppfyller gällande 
krav och normer. 

AFG.35 Dammskydd 

Vid bearbetning av makadamballast ska denna vattnas i erforderlig omfattning till skydd för 
personal och allmänheten. 
 
Dammskydd ska utföras vid torka då dammspridning uppstår. Dammskydd ska utföras med 
vatten, dammskyddsmedel, eller en kombination av dessa som inte ger miljöstörande påverkan. 

AFG.36 Begränsning av miljöstörande utsläpp 

Fordon och arbetsmaskiner 
 
Kraven på fordon och arbetsmaskiner gäller för entreprenörens utförande av entreprenaden. 
 
Lätta vägfordon ska uppfylla Euroklass 6 eller senare Euro-krav. 
 
Grundkrav. 
 
Arbetsmaskin får inte vara äldre än 12 år, tillverkningsåret oräknat. 
 
Arbetsmaskin vars motor uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav får användas 
även om ålderskravet inte är uppfyllt. 
 
Arbetsmaskin där motorbyte eller uppgradering skett till följande utsläppsklasser får användas 
till och med angivet årtal enligt tabell nedan även om ålderskravet ovan inte är uppfyllt. 
 
Tabell motorbyte eller uppgradering 

Motoreffekt Steg IIIA Steg IIIB 

 Grundkrav Grundkrav 

P<8 kW * * 

8≤P<19 kW * * 

19≤P<37 kW 2030 * 
37≤P<56 kW 2024 2030 

56≤P<75 kW * 2026 

https://app.raa.se/open/fornsok/
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75≤P<130 kW * 2026 

130≤P≤560 kW * 2026 
P>560 kW * * 

*Ej möjligt 
 
Grundkraven på arbetsmaskiner enligt ovan omfattar inte arbetsmaskiner med två motorer,  
arbetsmaskiner för tankbeläggning och väghyvlar samt nollutsläppsarbetsmaskiner utan för-
bränningsmotor. 
 
Arbetsmaskin med två motorer som för sin uppgift drivs med el, och använder förbränningsmo-
tor för sin förflyttning/framdrift får inte vara äldre än 16 år, tillverkningsåret oräknat. Arbets-
maskinens förbränningsmotor får i sådant fall ej användas under arbete eller för att framställa 
el. 
 
Arbetsmaskin för tankbeläggning samt väghyvel får inte vara äldre än 16 år, tillverkningsåret 
oräknat. 
 
Arbetsmaskin för tankbeläggning samt väghyvel vars motor uppfyller kraven enligt Steg IV eller 
senare Steg-krav får användas även om ålderskravet inte är uppfyllt. 
 
Arbetsmaskin för tankbeläggning samt väghyvel där motorbyte eller uppgradering skett till  
följande utsläppsklasser får användas till och med angivet årtal enligt tabell nedan. 
 
Tabell motorbyte eller uppgradering för tankbeläggning och väghyvel 

Motoreffekt Steg IIIA Steg IIIB 
 Grundkrav Grundkrav 

P<8 kW * * 

8≤P<19 kW * * 
19≤P<37 kW 2034 * 

37≤P<56 kW 2028 2034 
56≤P<75 kW 2027 2030 

75≤P<130 kW 2027 2030 
130≤P≤560 kW 2026 2030 

P>560 kW * * 

*Ej möjligt 
 
 
Tunga fordon ska uppfylla Euroklass VI. Senare Euro-krav är också tillåtna. Dessa krav på tunga 
fordon omfattar inte tunga tvåvägsfordon, spridarbilar för tankbeläggning, fast monterade ar-
betsmaskinsmotorer på tunga tvåvägsfordon och vissa direktimporterade fordon för transport 
av geoteknisk utrustning samt nollutsläppsfordon utan förbränningsmotor. 
 
Tunga fordon med två motorer som för sin uppgift på arbetsplatsen drivs med el, och använder 
förbränningsmotor för sin förflyttning/framdrift ska uppfylla Euroklass V. Senare Euro-krav är 
också tillåtna. Fordonets förbränningsmotor får i sådant fall ej användas under arbete eller för 
att framställa el. 
Tunga fordon för transport av geoteknisk utrustning ska uppfylla det allmänna kravet på Euro-
klass (enligt ovan). Alternativt får direktimporterade fordon från USA, som saknar Euroklass, 
användas vid transport av geoteknisk utrustning. Dessa direktimporterade fordon får inte vara 
äldre än 12 år, tillverkningsåret oräknat. 
 
Spridarbilar för tankbeläggning ska uppfylla Euroklass V. Senare Eurokrav är också tillåtna 
 
Redovisningskrav fordon och arbetsmaskiner 
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Använda lätta vägfordon ska dokumenteras och vid anmodan kunna redovisas i en förteckning 
med uppgifter om fordonstyp, märke, modell, registreringsnummer och utsläppsklass (Euro-
klass) och drivlina. Redovisningskravet berör samtliga i entreprenaden använda lätta fordon, 
även de som medgivits dispens eller inte omfattas av kraven (exempelvis lätta tvåvägsfordon). 
För lätta fordon som inte omfattas av kraven ska enbart uppgifter om fordonstyp, märke, modell 
och registreringsnummer anges. 
 
Använda tunga fordon ska dokumenteras och vid anmodan kunna redovisas i en förteckning 
med uppgifter om fordonstyp, märke, modell, registreringsnummer och utsläppsklass (Euro-
klass) och drivlina samt tillverkningsår. 
 
Använda arbetsmaskiner ska dokumenteras och vid anmodan kunna redovisas i en förteckning 
med uppgifter om maskintyp, märke, modell, tillverkningsår, serie och typbeteckning, motoref-
fekt, utsläppsklass om tillämpligt (stegklass) samt drivlina. 
 
Uppgift om drivlina kan utgöras av ett av följande alternativ: enbart förbränningsmotor exklu-
sive gas, förbränningsmotor gas, hybrid, laddhybrid, elektrifiering inklusive vätgas/bränslecell. 
 
För verifiering av nollutsläppsfordon ska dessutom uppgift om drivlina (enbart förbrännings-
motor exklusive gas, förbränningsmotor gas, hybrid, laddhybrid, elektrifiering inklusive  
vätgas/bränslecell) framgå. 
 
Vid motorbyte respektive uppgradering ska följande information anges, utöver den information 
som efterfrågas för arbetsmaskinen enligt ovan. 
 
Vid motorbyte: 
 

− Typgodkännandenummer för den nya motorn 

Vid uppgradering: 
 

− Typgodkännandeintyg för uppgraderingsutrustningen enligt UNECE förordning 132 
eller motsvarande godkännande från Transportstyrelsen eller annan Europeisk typ-
godkännande myndighet 

− Intyg om att ovanstående uppgraderingsutrustning monterats på aktuell arbetsma-
skin och motor 

Redovisningskraven berör samtliga i entreprenaden använda tunga fordon och arbetsmaskiner, 
även de som medgivits dispens eller inte omfattas av kraven. 
 
Drivmedel 
 
Drivmedel ska uppfylla följande krav och kriterier: 
 

− Alkylatbensin (SS-EN 17867) 

− Bensin MK1 (SS-EN 228) 

− Dieselbränsle MK1 (SS 155435) 

− Dieselbränsle MK3 (SS-EN 590) 

− E85 (SS-EN 15293) 

− ED95 (SS 155437-1) 

− Fordons gas (SS-EN 16723-2) 

− RME/FAME (SS-EN 14214) 

− Syntetiska dieselbränslen (SS-EN 15940) 

Angivna standarder kan komma att uppdateras under avtalstiden. De drivmedel som används i 
entreprenaden ska uppfylla den vid var tid gällande standarden. 
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Alkylatbensin ska användas för motorerna i bensindrivna arbetsmaskiner och arbetsredskap i de 
fall dessa inte är försedda med katalytisk rening. 
 
Vid användande av ovanstående drivmedel ansvarar fordons/maskinägaren för att motortillver-
karen har givit tillstånd för att använda aktuellt drivmedel. För tunga fordon som uppfyller Euro 
VI ska fordonet även vara typgodkänt för aktuellt drivmedel. 
 
Utöver ovan listade drivmedel är det även tillåtet att använda el samt vätgas. 
 
Reducerad klimatpåverkan nollutsläppsfordon 
 
I entreprenaden ska minst 2 nollutsläppsfordon användas. Dessa ska som lägst vara klassade 
som lätta vägfordon, det vill säga personbil alternativt lätt lastbil.  
 
Med nollutsläppsfordon avses helelektrifierade fordon, bränslecells/vätgasdrivna fordon samt 
fordon som kan drivas med fordonsgas eller annan gas än gasol. 
 
Nollutsläppsfordon räknas med en faktor 1. Laddhybrider i alla kategorier räknas med en faktor 
0,5. För tunga lastbilar, arbetsmaskiner/TSA samt spårgående maskiner räknas elhybrider med 
en faktor 0,25 som nollutsläppsfordon. 
 
Reducerad klimatpåverkan förnybart drivmedel och/eller el 
 
I entreprenaden ska varje kontraktsår andelen förnybart drivmedel och/eller el (omräknat till 
energi) minst utgöra 80 procent av total energimängd som används av fordon och arbetsmaski-
ner enligt bilaga ”Krav avseende digitala följesedlar Basunderhåll väg”. 
 
Med förnybart drivmedel avses hållbara höginblandade och hållbara rena biodrivmedel utanför 
reduktionsplikten.  
 
Beräkning av kravuppfyllnad sker enligt bilaga TMALL 1383 ”Redovisning av drivmedelsmäng-
der” flik Andel förnybart. 
 
Kemikaliehanteringskrav 
 

1.  Hantering av kemiska produkter, vilket bland annat innefattar förvaring och tank-
ning/påfyllning, samt avfallshantering ska ske på sådant sätt att risken för skada eller 
olägenheter för människors hälsa och miljön undviks. 

2.  Kemiska produkter ska förvaras oåtkomligt för obehöriga när de inte används. 
3.  Kemiska produkter ska förvaras med invallning eller annan teknisk lösning för att  

förhindra att läckage eller överfyllnad sprids vidare till omgivningen. Invallning eller 
annan teknisk lösning ska minst rymma det största kärlets volym plus 10 procent av 
övriga behållares sammanlagda volym. 

4.  Saneringsutrustning för omhändertagande av läckage eller spill av drivmedel,        
hydrauloljor etc. ska finnas i alla arbetsmaskiner för att kunna inleda saneringsar-
bete. 

5.  Saneringsutrustning ska, utöver kravet ovan, finnas lättillgängligt och i tillräcklig   
omfattning inom arbetsområdet, som t.ex. i bodar eller dylikt. 

6.  Uppställningsplatser för behållare av kemiska produkter samt oövervakad uppställ-
ning av fordon och arbetsmaskiner får ej ske så att närliggande vattendrag/sjö påver-
kas negativt. Undantag gäller för svårflyttade maskiner under förutsättning att 
skyddsåtgärder vidtas t ex att uppställning sker på absorberande duk. 

7.  Vid tankning eller annan påfyllning ska spilltråg eller annan uppsamlingsanordning 
finnas under anslutningspunkten för att samla upp eventuellt spill och läckage. 
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AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m 

AFG.81 Länshållning 
Dräneringsledningar som omlagts eller ändrats i samband med entreprenaden får inte överfyl-
las förrän markägaren, ledningsägaren eller beställaren besiktat och godkänt dem. 
 
Vid all avledning ska tillfredsställande olje-, sand- och slamavskiljande åtgärder vidtas.  

AFG.82 Renhållning 

Entreprenören ska upprätta en plan för hantering av avfall enligt Avfallsförordning  
(2020:614). 
 
Entreprenören ska hålla gata, väg och dylikt som ligger utanför arbetsområdet ren från av       
honom orsakad nedskräpning, spill och dylikt. 
 
Vid bortforsling och tippning av skräp och avfall ska kontakt tas med respektive kommuns    
renhållningsverk. Tippavgifter bekostas av entreprenören. Källsortering ska ske i de fraktioner 
som gäller i enlighet med berörd kommuns renhållningsförordning. 

AFG.85 Återställande av mark 

Entreprenören ska inhämta nöjdförklaring från markägare, väghållare och fastighetsägare efter 
återställandet av tillfälliga vägar och planer samt ianspråktagen mark. Detta gäller även där    
beställaren anvisat upplagsplats eller uppställningsplats. Om så inte sker äger beställaren rätt 
att på entreprenörens bekostnad eller genom avdrag slutföra entreprenörens åtaganden. 


