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1 Objekt 
 

På uppdrag av Trafikverket Region Öst har Loxia group utfört geoteknisk undersök-

ning för ny sträckning av väg 51 genom Marieberg, Örebro kommun.  

Den nya vägsträckningen viker av från den nuvarande vägen strax väster om cirku-

lationsplats vid korsning med Sättertorpsvägen och Paketvägen för att följa väg 690 

(Kumlavägen) norrut öster om Mariebergs köpcentrum. Vid norra delen av detta 

köpcenter viker den nya vägsträckningen av västerut för att passera norr om detta 

fram till en planerad ny trafikplats, Marieberg Norra. Aktuell vägplan slutar strax 

före denna trafikplats som ingår i en separat vägplan.  

Längs sträckan planeras en ny bro för blivande väg 51 över nuvarande väg 51 samt 

en ny bro över planerad GC-väg norr om Mariebergs köpcentrum.  

2 Underlag för projekteringen 

Underlag, se Markteknisk Undersökningsrapport / Geoteknik (MUR/Geo) upprät-
tad av Loxia group, daterad 2019-04-15.  

3 Styrande dokument 
 

• TK Geo 13 TDOK 2013:0667 version 2.0 2016-02-29 

• TRVK Väg TDOK 2011:264 version 1.0 2011-06-15 

4 Geotekniska förhållanden, översiktligt 

De geotekniska förhållandena inom området präglas av Lansåsen. Väg 690 är på 
hela den berörda sträckan belägen uppe på åsen. Lansåsen utgörs av isälvssedi-
ment. Inom den södra delen av sträckan förekommer även hög blockfrekvens som 
bl.a. visar sig i form av förekommande ytblock. På ömse sidor av Lansåsen förekom-
mer postglacial sand som svallat ut från åsen och lagt sig längs dess sidor.   

Inom den sydöstra delen av området förekommer lös lera med ökande mäktighet 
mot öster. Strax väster om cirkulationsplatsen mot travbanan passerar befintlig väg 
51 ett dike där lermäktigheter på upp till 7 m påträffats. Torrskorpebildningen hos 
leran är dåligt utvecklad här, vilket innebär att leran är relativt lös även i ytan.  

Inom den nordvästra delen av området, mot den blivande trafikplatsen Marieberg 
norra vid E20, förekommer sedimentlager som till stor del består av sand, silt och 
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lera. Mäktigheten hos dessa sedimentlager uppgår som mest till ca 15 m. Lokalt har 
upp till ca 3 m lera påträffats, där leran uppvisar en odränerad skjuvhållfasthet som 
i huvudsak överskrider 30 kPa och en vattenkvot på ca 30 %, vilket innebär en för-
hållandevis fast lera.  

Utifrån genomförd resistivitetsmätning bedöms djupet till berg varierar mellan 15 
och 50 m.  

5 Vägar 

5.1 Väg 51 km 0/000 – 0/210 

5.1.1 Projekterad väg 

Ny väg 51 viker av mot söder från befintlig väg 51. Längs delsträckan korsar väg 51 

Sättertorpsvägen två gånger, då den senare kröker 90°. Vägen kommer huvudsak-

ligen gå på bank med en höjd av maximalt ca 1 m över markytan och vid korsning-

arna med Sättertorpsvägen ungefär i samma höjd som dessa.  

5.1.2 Geotekniska förhållanden 

Jorden längs delsträckan domineras överst av lera. Denna lera sträcker sig till som 

mest till 3,5 m djup där vägen ligger i nysträckning. Omkring km 0/000 där väg-

sträckningen fortfarande sammanfaller med befintlig väg har dock dubbelt så stora 

lerdjup påträffats. Leran uppvisar överst en svagt utvecklad torrskorpa och/eller 

täcks av ett tunnare lager av silt eller sand. Mäktigheten hos detta lager är huvud-

sakligen maximalt 0,5 m. Under detta lager följer lösare lera som har inslag av fin-

sand och även innehåller växtrester. Denna lera uppvisar stor spridning avseende 

skjuvhållfasthet, där den odränerade okorrigerade skjuvhållfastheten hos kolvpro-

ver och vingförsök uppgår till 6 – 33 kPa för de prover som ej bedömts som störda. 

Sensitiviteten uppgår huvudsakligen till maximalt 8, vilket innebär att leran kan be-

tecknas som låg- till medelsensitiv. Vattenkvoten och konflytgränsen varierar mel-

lan ca 25 och 65 %.  

Leran vilar på sand med mycket låg – låg relativ fasthet. Detta lager sträcker sig till 

drygt 10 m djup under markytan i början av delsträckan, men med minskande djup 

mot slutet av denna till ca 8 m. Därunder har de utförda sonderingarna stoppat i 

fastare jord.   

Provtagning i befintlig väg 51 visar att denna under 0,15 – 0,2 m asfalt består av 

krossmaterial 0 – 32 och 0 – 63 till ett djup av 0,4 – 0,5 m, där stopp erhållits vid 

provtagningen pga. sten och grov bergkross. Ingen provtagning har skett i Sätter-

torpsvägen.  
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Grundvattenförhållandena beskrivs i kap. 8. Grundvattennivån bedöms inom om-

rådet ligga i nivå med markytan, dvs. strax över nivån +41. Då jorden överst består 

av tät lera kan sannolikt tidvis vatten bli stående på markytan där detta ej kan rinna 

av mot intilliggande diken. 

5.1.3 Åtgärder 

Vägöverbyggnaden dimensioneras för materialtyp 5E och tjälfarlighetsklass 4 enligt 

TRVK Väg tabell 4.5-15. För ev terrass på större djup än 1 m under markytan skall 

materialtyp 5F förutsättas. Terrassen skall täckas med geotextil av lägst bruksklass 

N3. Utläggande av geonät kan vara ett alternativ för att uppnå tillräcklig styvhet 

hos vägbanken. Risk för styvhetsskillnad mellan befintliga vägbankar och nyanlagda 

vägbankar behöver beaktas genom utspetsning. 

Sättningar i storleksordningen maximalt 10 cm bedöms kunna uppkomma, varav 

ungefär hälften utvecklas inom 1 år. Det rekommenderas därför att vägbanken 

längs sträckan fylls upp till i nivå med färdig vägprofil och ges en liggtid på 1 år innan 

den färdigställs. Under liggtiden sker sättningsuppföljning genom mätningar av 

peglar och/eller slangsättningsmätare. 

Ev kommer förlängning av trumma i dike i början av delsträckan att ske pga. cykel-

väg. Detta arbete kommer att utföras av Örebro kommun och det skall då beaktas 

den dåliga bärigheten hos marken. Enligt uppgift förekom problem när befintlig 

trumma lades under nuvarande väg 51, bl.a. pga. att den sjönk.  

5.2 Väg 51 km 0/210 – 0/480 

5.2.1 Projekterad väg 

Ny väg 51 passerar genom ett skogsområde söder om nuvarande väg 51. Vid slutet 

av delsträckan korsar sträckningen den nuvarande rampen till och från väg 690. 

Vägen kommer att gå på bank med en maximal höjd av ca 6 m.  

Vid slutet av delsträckan sker anslutning till bro över nuvarande väg 51 (se kap. 6.1). 

5.2.2 Geotekniska förhållanden 

Utförda provtagningar visar att jorden under ca 0,1 m mulljord består av sand, vil-

ken huvudsakligen är siltig. Sanden har huvudsakligen låg - medelhög relativ fasthet 

och sträcker sig enligt utförda sonderingar ned till ett djup av minst 15 m. Före-

komst av mindre gropar i terrängen kan tyda på att viss mindre täktverksamhet kan 

ha förekommit tidigare.  
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Grundvattenförhållandena beskrivs i kap. 8. Grundvattennivån kan förutsättas ligga 

kring +42 – +43 (ca 2 m under markytan i början av delsträckan och drygt 5 m under 

markytan i slutet av delsträckan). 

5.2.3 Åtgärder 

Vägöverbyggnaden dimensioneras för materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2 enligt 

TRVK Väg.  

Sättningar i storleksordningen ca 10 cm bedöms kunna uppkomma vid en bankhöjd 

av 6 m, sättningar som huvudsakligen uppkommer i samband med uppfyllningen. 

Eftersom delsträckan utgör en tillfartsbank till en bro är det lämpligt att banken 

inom 20 m från bron fylls upp minst 3 månad före arbeten med bron påbörjas för 

att ge tid för sättningarna att utvecklas.   

5.3 Väg 51 km 0/520 – 0/730 

5.3.1 Projekterad väg 

I början av delsträckan sker anslutning till ny bro över befintlig väg 51 (se kap. 6.1). 

Längs delsträckan i övrigt passerar vägen genom ett skogsområde på Lansåsen norr 

om nuvarande väg 51 och öster om väg 690. Inom området finns en träningstrav-

bana, vilken berörs och kommer att behöva flyttas något. Vid slutet av sträckan 

ansluter vägsträckningen till väg 690 strax före en befintlig bro över GC-väg. I detta 

broläge ligger vägen inom befintlig väg, varför bron kan bibehållas med dagens ut-

formning.   

Vägens föreslagna profillinje ligger strax över eller strax under marknivån. 

5.3.2 Geotekniska förhållanden 

Jorden består överst av ca 0,1 mulljord på huvudsakligen grusig sand, lokalt även 

grus. Inom området förekommer även flera ytblock. I början av delsträckan är san-

dens relativa fasthet huvudsakligen låg – medelhög till drygt 15 m djup. I slutet av 

delsträckan finns tendenser till att sandens relativa fasthet ökar.  

Avseende förhållanden i väg 690, se kap. 5.4.2. 

Grundvattenförhållandena beskrivs i kap. 8. Grundvattennivån kan förutsättas ligga 

kring +43 eller något under denna längs delsträckan, vilket innebär ca 13 m under 

markytan. 

5.3.3 Åtgärder 

Vägöverbyggnaden dimensioneras för materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1 enligt 

TRVK Väg.  
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Inga särskilda geotekniska förstärkningsåtgärder bedöms krävas längs delsträckan. 

5.4 Väg 51 km 0/730 – 1/270 

5.4.1 Projekterad väg 

Väg 51 ligger i befintligt läge för dagens väg 690. Till vänster om vägen planeras en 

ny GC-väg. 

Markytans nivå faller längs sträckan huvudsakligen från höger till vänster. Mot hö-

ger förekommer flera skärningsslänter i Lansåsen. Mot vänster förekommer ett 

mindre plan närmast väg 690 innan markytan fortsätter falla ned mot Mariebergs 

köpcentrum. Längs delsträckan finns en anslutning (Rabattvägen) mot köpcentret, 

denna anslutning kommer att stängas. 

5.4.2 Geotekniska förhållanden 

De utförda provtagningarna visar att jorden på båda sidor av väg 690 överst består 

av fyllning med en mäktighet som huvudsakligen uppgår till minst 2 m. Fyllningen 

utgörs till största delen av sandigt grus, som kan bestå av krossmaterial. Prov på 

underliggande naturligt lagrad jord har endast erhållits i enstaka punkter. Dessa 

prov visar på förekomst av både sand och torrskorpelera. Förekomst av lera kan 

tyda på lerkörtlar i åsmaterialet, alternativt utfyllda massor. 

Utförda viktsonderingar har till stor del stoppat i fyllningen, medan slagsonderingar 

för installation av grundvattenrör kunnat drivas till drygt 20 m djup. 

I befintlig väg 690 består fyllningen enligt utförd provtagning under 8 – 15 cm asfalt 

och 9 – 17 cm betong av krossmaterial 0 – 32, 0 -45 och 0 – 63 till ett djup av ca 0,5 

– 0,6 m på terrass av grus.  

Grundvattenförhållandena beskrivs i kap. 8. Grundvattennivån kan förutsättas stiga 

från kring +43 eller något under denna i söder till över +44 i norr, vilket innebär 9 – 

14 m under vägytan.  

5.4.3 Åtgärder 

Vägöverbyggnaden dimensioneras för materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1 enligt 

TRVK Väg.  

Inga särskilda geotekniska förstärkningsåtgärder bedöms krävas längs delsträckan.  
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5.5 Väg 51 km 1/270 – 1/500 

5.5.1 Projekterad väg 

Den nya vägsträckningen viker av mot väster från befintlig väg 690. Vägsträck-

ningen passerar genom skogsmark, närmast väg 690 förekommer också tidigare 

bebyggd tomtmark med trädgård och vissa grundrester. I slutet av delsträckan pla-

neras en bro över ny GC-väg (se kap. 6.2).  

Vägen kommer längs delsträckan gå på en bank med en maximal höjd av ca 2 m.  

5.5.2 Geotekniska förhållanden 

Jorden består överst av ca 0,2 mulljord på sand. Mot slutet av delsträckan kan 

denna sand ha mycket låg relativ fasthet ned till ca 3 m djup, i övrigt har sanden 

huvudsakligen låg – medelhög relativ fasthet till 10 – 15 m djup. Sandens fasthet är 

störst i början av delsträckan, medan mäktigheten är störst i slutet av delsträckan.  

Grundvattenförhållandena beskrivs i kap. 8. Grundvattennivån bedöms längs del-

sträckan ligga omkring +44,5 i början och omkring +45,5 i slutet, vilket innebär 

knappt 5 – 7 m under markytan. 

5.5.3 Åtgärder 

Vägöverbyggnaden dimensioneras för materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1 enligt 

TRVK Väg.  

Inga särskilda geotekniska förstärkningsåtgärder bedöms krävas längs delsträckan.   

5.6 Väg 51 km 1/500 – 1/640 

5.6.1 Projekterad väg 

En ny cirkulationsplats planeras med anslutning mot Mariebergs köpcentrum i sö-

der och för framtida utbyggnader mot norr.  

Cirkulationsplatsen kommer att ligga 2 – 4 m över en omgivande markytan.  

5.6.2 Geotekniska förhållanden 

Jorden består överst av ca 0,2 mulljord. Därunder följer inom den östra delen av 

cirkulationsplatsen sand, medan ca 1,5 m torrskorpelera på sand påträffats inom 

den västra delen.  Inom den östra delen kan möjligen lera förekomma under san-

den, och då på ett djup över 2 m. De utförda sonderingarna tyder på att sanden har 

mycket låg – låg relativ fasthet ned till ett djup på över 10 m under markytan.  
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Grundvattenförhållandena beskrivs i kap. 8. Grundvattennivån bedöms längs del-

sträckan ligga omkring +45,5 i början och omkring +46,0 i slutet, vilket innebär 3 – 

5 m under markytan. 

5.6.3 Åtgärder 

Vägöverbyggnaden dimensioneras för materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3 enligt 

TRVK Väg.  

Cirkulationsplatsen bör fyllas upp minst 3 månader före färdigställande för att ge 

ev sättningar i jorden tid att utvecklas. Inga särskilda geotekniska förstärkningsåt-

gärder bedöms i övrigt krävas längs delsträckan.   

5.7 Väg 51 km 1/640 – 1/750 

5.7.1 Projekterad väg 

Väg 51 passerar i nysträckning genom skogsmark fram till anslutning mot planerad 

trafikplats Marieberg Norra.  

Vägen kommer att gå på en bank med höjden 4 – 7,5 m.   

5.7.2 Geotekniska förhållanden 

Jorden består under ca 0,2 m mulljord överst av siltig finsand. Denna kan övergå i 

lerig finsand och även lera förekommer. Leran är huvudsakligen av torrskorpeka-

raktär och på ett prov har vattenkvoten bestämts till 28 % och konflytgränsen till 

20 %. Inslag av lera i jorden bedöms enligt utförd provtagning och sondering före-

komma till ca 3 m djup. Den förekommande sanden har mycket låg – låg relativ 

fasthet ned till 10 – 15 m djup, där den följs av fastare friktionsjord.  

Grundvattenförhållandena beskrivs i kap. 8. Grundvattenytan bedöms ligga på ni-

vån ca +46, vilket innebär 2,5 - 3 m under markytan. 

5.7.3 Åtgärder 

Vägöverbyggnaden dimensioneras för materialtyp 4A och tjälfarlighetsklass 3 enligt 

TRVK Väg.  

Vid en bankhöjd av 7,5 m och förutsatt odränerad skjuvhållfasthet på 30 kPa ned 

till nivån +45,5 samt en släntlutning på 1:3 uppfyller stabiliteten kravet på säker-

hetsklass 2 (Sk2) utan åtgärd.  

Vid en bankhöjd av 7,5 m och förutsatt modul hos jorden på 7,5 MPa för en lager-

tjocklek på 15 m kommer en sättning på ca 20 cm kunna utvecklas. Sättningarna 

utvecklas relativt snabbt i den skiktade jorden, men uppfyllning till vägens färdiga 
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profilhöjd skall ske minst 3 månader innan vägen färdigställs för att ge dessa sätt-

ningar tid att utvecklas. Genom detta förfarande kommer även egensättningar i 

bankfyllningsmaterialet kunna utvecklas. Bankfyllning kan då utföras av morän, 

med mellanliggande dränerande skikt av grövre fyllningsmaterial.  

5.8 Väg 20201  

5.8.1 Projekterad väg 

En ny väg anläggs väster om väg 690 och söder om nuvarande väg 51 för att sam-

manbinda dessa. Vi anslutningen till nuvarande väg 51 utförs en cirkulationsplats, 

till vilken även nuvarande ramp mot väg 690 ansluts. 

Den föreslagna vägprofilen ligger strax över eller strax under markytan. Markytan 

längs sträckan sjunker mot väster.    

5.8.2 Geotekniska förhållanden 

Jorden består under ca 0,1 m mulljord överst av siltig sand som sträcker sig till ca 

0,5 – 1,5 m djup under markytan. Under sanden följer lera som kan ha en mäktighet 

på över 1,5 m. Leran uppvisar till största delen torrskorpekaraktär, dock förekom-

mer även lösare lera. På ett lerprov har en vattenkvot och konflytgräns på ca 50 % 

bestämts. Leran vilar på sand, i ett prov har dock 1 m finsandig silt påträffats när-

mas under leran. Den viktsondering som utförts längs sträckan tyder på att sanden 

har minst medelhög relativ fasthet.  

Grundvattenförhållandena beskrivs i kap. 8. Grundvattennivån bedöms ligga under 

+43, vilket innebär ca 4 m under markytan inom de lägre liggande delarna av om-

rådet och ca 10 m under markytan inom de högre belägna i anslutning till väg 690.  

5.8.3 Åtgärder 

Vägöverbyggnaden dimensioneras för materialtyp 4A och tjälfarlighetsklass 3 enligt 

TRVK Väg där terrassen består av sand. Vid lerterrass bör förutsättas materialtyp 

5B och tjälfarlighetsklass 4. Förhållandena kan variera mer längs denna delsträcka 

än längs övriga.   

Terrassen skall täckas med geotextil av lägst bruksklass N3. Inga särskilda geotek-

niska förstärkningsåtgärder bedöms i övrigt krävas längs delsträckan.  
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6 Konstbyggnader 

6.1 Bro över befintlig väg 51 

6.1.1 Projekterad anläggning 

En ny bro planeras för väg 51 över nuvarande väg 51 i längdmätning ca 0/480 – 

0/520. Denna konstbyggnad utförs som en sned rambro av betong i 1 spann med 

ramben som är parallella med nuvarande väg 51. Den totala brolängden är ca 34 m 

och den fria höjden i bron minst 4,7 m. Bron utformas sannolikt förspänd. 

Underkant för grundplattorna läggs preliminärt på nivån ca +46,3, vilket är ca 2 m 

under vägytan för befintlig väg 51 i broläget. 

6.1.2 Geotekniska förhållanden 

Vid stöd 1 (söder om nuvarande väg 51) har provtagning skett till 2 m djup, och 

detta visar att jorden består av minst 2 m fyllning av sandigt grus av delvis krossat 

material. Provtagning har skett i befintlig vägkropp där en ramp från väg 690 anslu-

ter till befintlig väg 51. I denna punkt har även viktsondering utförts som stoppat i 

fast jord på nivån ca +43,5 (ca 5 m under markytan). Ned till nivån ca +45,3 (ca 3 m 

under markytan) visar sonderingen att jorden har hög relativ fasthet. Därunder föl-

jer ett lager, sannolikt bestående av sand, som har låg – medelhög relativ fasthet 

och sträcker sig ned till sondstoppsnivån. 

Vid stöd 2 (norr om nuvarande väg 51) ligger markytan ca 5 m över nivån för nuva-

rande väg 51. Viktsondering och skruvprovtagning har skett uppe på krönet av 

denna skärningsslänt. Provtagning har skett till 2 m djup och visar på jord bestå-

ende av grusig sand. Utifrån viktsondering kan denna sand förutsättas ha medelhög 

relativ fasthet ned till nivån ca +50. Därunder följer ett lager med mycket låg – låg 

relativ fasthet ned till nivån ca +48, följt av ett ca 5 m mäktigt lager med minst hög 

relativ fasthet. Under detta följer ett lager som huvudsakligen har medelhög relativ 

fasthet och som sträcker sig till minst ned till nivån +35 (ca 18 m under markytan), 

där sonderingen avbrutits. 

Grundvattenförhållandena beskrivs i kap. 8. I det grundvattenrör som ligger närm-

ast broläget har under tiden augusti 2018 – mars 2019 en grundvattennivå på +42,8 

- +43,0 uppmätts. 

6.1.3 Åtgärder 

Det bedöms finnas förutsättningar att plattgrundlägga bron. Vid stöd 1 föreslås att 

vägbanken fylls upp tidigt och även belastar stödläget under minst 3 månader innan 

arbeten med bron upptas. Grundplattan skulle då kunna utföras före uppfyllning 
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av banken, varefter grundplattan efter 3 månader schaktas fram och arbetet med 

bron återupptas. Bron skall med hänsyn till risken för sättningar förutsättas utfor-

mas med länkplattor. Uppskattning av sättningarna hos stöd 1 och stöd 2 utan för-

belastning uppskattas till 8 resp. 4 cm, om förbelastning sker vid stöd 1 bedöms 

dock sättningen kunna minskas till 1 à 2 cm. 

Alternativt utförs pålgrundläggning av bron, detta bedöms dock ge upphov till stora 

pållängder. Andra alternativ är att utföra en tjockare fyllningsbädd genom att skifta 

ut den lösare sanden eller utföra djuppackning och därigenom öka elasticitetsmo-

dulen hos sanden. 

Enligt muntliga uppgift förekom i samband med byggandet av nuvarande väg 51 

lokala skred i den norra slänten, sannolikt pga. förekommande lerkörtlar i åsmateri-

alet.  

Inför kommande skeden behöver ytterligare geotekniska undersökningar utföras i 

broläget för att bedöma jordens fasthet och därmed elasticitetsmodul i form av 

t.ex. CPT och hejarsondering. Ev kan även dilatometer och/eller den i Sverige ovan-

liga, men internationellt mycket vanliga metoden, SPT också användas.  

Schaktningsarbetet bedöms komma ske över grundvattennivån och jorden är även 

att anse som genomsläpplig, varför stående vatten ej bedöms uppkomma i schak-

terna för brostöden.  

6.2 Bro över planerad GC-väg 

6.2.1 Projekterad anläggning 

En ny bro planeras över en planerad GC-väg öster om den blivande trafikplatsen 

Marieberg Norra. Denna konstbyggnad utförs av betong i 1 spann med raka ram-

ben. Den fria höjden i bron uppgår till minst 3,52 m. 

Underkant för grundplattorna läggs preliminärt på nivån ca +47,2, vilket är drygt 3 

m under markytan. 

6.2.2 Geotekniska förhållanden 

Provtagning visar att jorden överst består av sand. Möjligen kan silt och lera före-

komma mellan ca 2 och 3 m under markytan. Därunder följer sand med mycket låg 

– låg relativ fasthet som sträcker sig till ca 15 m djup under markytan där viktson-

deringen stoppat i fast jord. 
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Grundvattenförhållandena beskrivs i kap. 8. I det grundvattenrör som ligger närm-

ast broläget har under tiden juli 2018 – mars 2019 en grundvattennivå på +45,3 - 

+45,6 uppmätts. 

6.2.3 Åtgärder 

Bron förutsätts kunna grundläggas med plattor på packad fyllning på befintlig jord 

av sand. Ev lera och silt skall då utskiftas, vilket enligt utförd undersökning skulle 

motsvara ca 0,7 m under underkant platta.  

Schaktningsarbetet bedöms komma ske över grundvattennivån och jorden är även 

att anse som genomsläpplig, varför stående vatten ej bedöms uppkomma i schak-

terna för brostöden efter att ev silt och lera utskiftats.  

7 Bergteknik 
Bergkontakt bedöms ej uppkomma för de arbeten som planeras då bergytan en-

ligt utförd resistivitetsmätning bedöms ligga 15 – 50 m under markytan.  

8 Grundvatten 
Grundvattenmätning har skett i ett flertal rör. Några av rören har installerats i sam-

band med vägplanen, både i form av 1´-stålrör och miljörör i plast. Ett 1’-stålrör 

påträffades nära väglinjen där väg 51 viker av från väg 690 inom den norra delen 

av området, detta rör hade installerats av WSP i en tidigare undersökning. I anslut-

ning till träningstravbanan nära bron för väg 51 över nuvarande väg har också ett 

1’-stålrör påträffats, det har dock ej kunnat utrönas av vem, när och varför detta 

rör installerats. Båda dessa rör var dock i funktion och har kunnat mätas. Slutligen 

har flera 2’’-stålrör påträffats i Lansåsen, både Örebro kommun och SGU har tillfrå-

gats om dessa rör, men de har angett att de ej har kännedom om dessa rör. I an-

slutning till några av rören har äldre, överväxta brunnar påträffats. Ett av dessa 2’’-

stålrör har också avlästs vid några tillfällen. 

Några av de stålrör och miljörör som installerats i samband med vägplanen är för 

korta och har därför varit torra i samband med mätningarna.  

Totalt har 7 rör innehållande vatten kontrollerats månadsvis sedan juli/augusti 

2018 fram till mars 2019. Ytterligare 5 rör har kontrollerats vid enstaka tillfällen.  

Rören täcker stora delar av den nya sträckan för väg 51, dock saknas rör söder om 

nuvarande väg 51. De flesta rören sitter i eller i omedelbar anslutning till Lansåsen.  
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De mätningar som skett under tiden juli/augusti 2018 – mars 2019 visar på en stabil 

grundvattennivå över tid med något högre nivåer i mars 2019 i samband med snö-

smältning. I de flesta rören har skillnaden mellan högsta och lägsta nivå varit maxi-

malt 10 cm förutom i mars 2019 som legat ca 20 cm högre. Det skall noteras att 

grundvattennivåerna under mättiden till stor del varit under – mycket under de 

normala för årstiden inom regionen, dock över de normala för årstiden inom små 

magasin i mars 2019. Vid en jämförelse med stora magasin, till vilket Lansåsen 

skulle kunna hänföras, var dock grundvattennivåerna i mars 2019 fortfarande 

mycket under de normala för årstiden.  

De högsta grundvattennivåerna har uppmätts i anslutning till den blivande trafik-

plats Marieberg Norra. Här har ca 200 m öster om denna grundvattennivån som 

mest uppgått till +46,0 (ca 3 m under markytan). Ca 100 m längre österut, dvs. i 

läget för bro över planerad GC-väg, har en grundvattennivå på som högst +45,6 

(knappt 5 m under markytan) uppmätts. Ytterligare drygt 100 m längre österut har 

grundvattennivån maximalt uppmätts till +44,9 (ca 5,5 m under markytan). Detta 

innebär alltså att grundvattenytan inom den norra delen av området faller från väs-

ter mot öster, tvärtemot markytans lutning.  

Längs Lansåsen ligger grundvattenytan i de kontrollerade rören som högst på nivån 

+44,4 (ca 8,5 m under markytan), +44,4 (ca 11 m under markytan) och +43,0 (ca 

10,5 m under markytan), där den lägsta nivån uppmätts i anslutning till befintlig 

GC-port i söder. Ett 2’’-rör längre österut kring krönet av åsen har också kontrolle-

rats vid enstaka tillfällen, varvid en grundvattennivå på maximalt +43,2 (ca 20 m 

under markytan) uppmätts.  

Inom den södra delen av området har nära bron för väg 51 över nuvarande väg 51 

en maximal grundvattennivå på +43,0 (ca 6,5 m under markytan) uppmätts. Ett mil-

jörör vid anslutningen av väg 20201 till nuvarande väg 51 ca 250 m längre västerut 

och på andra sidan av Lansåsen har varit torrt på nivån +43,2 (4 m under markytan) 

under de mätningar som skett under tiden juli – november 2018.  

Öster om Lansåsen finns några dammar i anslutning till träningstravbanan. I sep-

tember 2018 kontrollavvägdes vattenytan i en sådan damm och uppgick då till 

+42,8. Denna vattennivå sammanfaller med den vattennivå som samtidigt uppmät-

tes i närmaste grundvattenrör och visar att vattnet i dammarna utgörs av fram-

trängande grundvatten. 
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Sammanfattningsvis synes grundvattennivån längs Lansåsen sjunka från ca +44,5 i 

norr till knappt +43 i söder. Då fungerande observationsrör saknas söder om nuva-

rande väg 51 finns inga uppgifter längst i söder, men det mesta tyder på att grund-

vattennivån fortsätter att sjunka något mot söder. Grundvattenrör saknas även där 

den nya sträckningen för väg 51 viker av från den befintliga söder om Örebro trav-

bana, men här tyder förhållandena med lös lera nära markytan på att grundvatten-

nivån ligger nära markytan, dvs. på nivåer strax över +41.  

9 Markmiljö 
En separat miljöteknisk markundersökning har utförts av Norconsult i samband 

med framtagande av vägplan (Markteknisk undersökningsrapport Miljö 

(MUR/Miljö), daterad 2019-04-15, dokument nummer 0N140101). Fältundersök-

ningarna för denna har samordnats med de geotekniska undersökningar som ut-

förts i fält.   

10 Omgivningspåverkan 
I god tid inför utförandet skall i en riskanalys fastställas för samtliga byggnader och 

anläggningar inom arbetsområdets närhet.  I denna riskanalys skall riskområdet 

samt behovet av syneförrättning och vibrationsövervakning anges. 

 



 

Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna. Besöksadress: Tullgatan 8, Eskilstuna. 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

 

www.trafikverket.se 


