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1. Allmän beskrivning av uppdraget 

1.1. Bakgrund 

Trafikverket och tidigare Banverket och Statens järnvägar har under lång tid hanterat träsliprar. 

Länge skedde detta utan särskilda krav, men med allt strängare miljölagstiftning har kraven 

skärpts på Trafikverket att ha kontroll över träsliprarna. Trafikverket tillämpar därför principen 

att genom flisning och förbränning destruera samtliga träsliprar som inte ska återanvändas i spår. 

Denna destruktion sker inom ramen för nationellt tecknade avtal.  

 

Trafikverket, nedan kallat beställaren, klassar såväl kreosotimpregnerade som metallsalt-

impregnerade spårodugliga träsliprar som farligt avfall (Avfallsförordningen (2020:614), EWC-

kod 17 02 04*. I uppdragets samtliga delmoment ingår således hantering av farligt avfall. Av 

detta följer att det är beställarens skyldighet såsom avfallslämnare att kontrollera att såväl 

transportörer som mottagare av avfallet har de tillstånd som krävs.  

 

Begreppet destruktion av träsliprar omfattar aktiviteterna mottagning, sortering efter behov, 

lagring, flisning och förbränning av farligt avfall, verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

miljöbalkens 9 kapitel.  

 

Transporterna kan ombesörjas av lastbil, tåg eller båt. Beställaren avgör vilket transportsätt som 

ska väljas i varje avrop. 

 

Beställaren har som riktlinje att inte lagra träsliprar som skall destrueras ute i spår eller på 

bangård. Detta eftersom lagring som en del i att samla in farligt avfall är tillståndspliktig 

verksamhet enligt 9 kapitlet Miljöbalken.  

 

1.2. Historik 

Under perioden 2013-2022 har volymen träsliprar som destruerats inom ramen för befintliga 

avtal varit mellan 180 000 och 370 000 st med ett snitt på 250 000 sliprar.  

 

För att få en uppfattning om massan väger en impregnerad träsliper utan befästningsplattor ca 80 

kg. Befästningsdetaljerna väger ca 20 kg. Träsliprarna såsom avfall uppkommer när beställaren 

byter träsliprar i spår och detta sker i såväl små som stora projekt. Även rivningar av gamla spår 

förekommer. Små projekt kan vara ett växelbyte med 50 träsliprar medan stora projekt som 

spårbyten kan omfatta tiotusentals träsliprar. Dessa projekt är inte jämnt fördelade över landet år 

från år. Totalt har antalet olika hämtningsplatser uppgått till flera hundra per år. Små kvantiteter 

är vanligt förekommande.  
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1.3. Väsentliga skillnader relativt tidigare avtal  

 

I tidigare avtal har tillägg gjorts för återtagande av befästningsskruv Heyback. Detta tillägg 

permanentas nu i detta avtal. Hanteringen är densamma som för befästningsplatta Heyback. 

 

Under 2023 har Trafikverket börjat impregnera nya träsliprar med ett nytt impregneringsmedel 

benämnt RVP Repellent. Dessa sliprar kommer inte att betraktas som farligt avfall vid urtagning 

från spår, men så länge andelen repellentsliprar är litet i destruktionsfasen så ska dessa hanteras 

som alla andra träsliprar av effektivitetsskäl. 

 

Den geografiska inledningen har ändrats till de civilområden som inrättas från 2024.  

 

Inrapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket har inarbetats i avtalet. 

 

Inlandsbanan AB är avropsberättigad part i detta avtal med möjlighet att avropa för hela eller 

delar av sitt behov. 

1.4. Tekniskt data 

Den helt dominerande andelen träsliprar är spårsliprar av furu, men även längre växelsliprar och 

brosliprar förekommer sporadiskt. Spårsliprarna har måtten 240x155x2600 mm. Växelsliprarna 

har samma tvärsnittsmått, men kan ha längd upp till 8100 mm. 

 

Träsliprarna kan ha mycket varierande ålder. Till totalt övervägande del är de kreosotimpreg-

nerade, men en liten andel kan innehålla metallsalter såsom arsenik (uppskattningsvis 1 %, nedan 

kallade As-sliprar). För att en träsliper ska klassas som en As-sliper ska den innehålla minst 5 

ppm arsenik. Det kan även förekomma en mycket liten mängd kontaktledningsstolpar, eksliprar 

och annat trämaterial.  

 

Inkommande träsliprarna kan ha två befästningsplattor i stål påskruvade eller påspikade. 

Befästningsplatta av typen Heyback är fäst med fyra skruvar. För befästningsplattans utseende, 

se handling 2.7 Ritning Heyback underläggsplatta. 

2. Upphandlingens omfattning 
Uppdraget är fördelat på sex geografiska områden. Dessa områden överensstämmer med de 

civilområden som inrätas fr o m 2024. För varje område ingår destruktion av alla de träsliprar 

som byts ut inom området, exklusive de träsliprar som återanvänds av Trafikverket självt eller 

övertas av museijärnvägar eller andra spårägare. Även mindre mängder av annat impregnerat 

trämaterial kan förekomma.  

 

Avrop på detta avtal kan göras, förutom av Trafikverket och dess entreprenörer, av Inlandsbanan 

AB samt av museijärnvägar inom Sverige. 

 

Följande prognoser gäller för uppdraget. I tabellen framgår även de vid upphandlingen kända 

större spårbytena 2024-2028 där träsliprar byts ut. 
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Geografiskt 

område - 

civilområde 

Total 

prognosvolym 

per år (st) 

Större 

spårbyte i 

plan 

Tids-

utsträckning 

Antal 

träsliprar 

Befästnings-

typ 

Norra norra – 

Norrbottens län 

20 000 st 2024 

18 000 st 2025 

18 000 st 2026 

18 000 st 2027 

18 000 st 2028 

Pitebanan 2024 ca 10 000 

(avdrag för 

återanvändning 

gjort)  

Heyback 

Södra norra – 

Västerbottens, 

Jämtlands och 

Västernorrlands 

län 

35 000 st 2024 

46 000 st 2025 

32 000 st 2026 

32 000 st 2027 

32 000 st 2028 

Skelleftebanan  

 

 

 

Slipersbyte 

Nedansjö-

Vattjom 

2024 

 

 

 

2025 

ca 15 000  

(avdrag för 

återanvändning 

gjort) 

ca 14 000 

Heyback 

 

 

 

Heyback 

Mellersta + 

Östra – 

Dalarnas, 

Gävleborgs-, 

Värmlands län, 

Örebro län, 

Västmanlands 

och Söderman-

lands län, 

Uppsala och 

Stockholms län 

 

105 000 st 

2024 

110 000 st 

2025 

140 000 st 

2026 

85 000 st 2027 

85 000 st 2028 

 

 

 

Silverhöjds-

spåret 

Ställdalen-

Grängesberg 

 

Sunne-Torsby 

 

2026 

 

 

 

 

2025 

 

ca 59 000 

 

 

 

 

ca 27 000  

 

Heyback 

 

 

 

 

spik 

Västra - Västra 

Götalands och 

Hallands län 

32 000 st 2024 

32 000 st 2025 

32 000 st 2026 

32 000 st 2027 

32 000 st 2028 

 

Sydöstra – 

Östergötlands 

län, Jönköpings 

län och Kalmar 

län 

41 000 st 2024 

31 000 st 2025 

31 000 st 2026 

31 000 st 2027 

31 000 st 2028 

Linköping-

Hjulsbro 

2024 ca 10 000 spik 

Södra – 

Kronobergs 

län, Blekinge 

och Skåne län 

20 000 st 2024 

20 000 st 2025 

20 000 st 2026 

20 000 st 2027 

20 000 st 2028 

 

Summa 253 000 st 2024 

257 000 st 2025 

273 000 st 2026 

218 000 st 2027 

218 000 st 2028 
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Volymerna träsliprar baseras på prognos för planerade större spårbyten samt utfall från tidigare 

år. Den totala volymen träsliprar för destruktion för hela landet beräknas till 220 000-270 000 

träsliprar årligen. 

 

Vid spårbyten kan beställaren välja att spara de träsliprar som har återstående livslängd för att 

lägga in dem på andra spår. Dessa volymer är inte borträknade från prognosvolymen ovan, men 

kan utgöra uppåt 20% i vissa fall. 

 

Beställaren garanterar inte angivna volymer. Några minimivolymer per år och någon viss 

fördelning mellan de geografiska områdena kan inte heller garanteras. Detta beror på att 

beställarens anslag kan förändras relativt nuvarande planer, men också på att interna 

omprioriteringar kan behöva ske mellan olika spårarbeten inom Sverige och mellan de olika 

teknikslagen bro, spår, signal, el, geoteknik m fl.  

 

I uppdraget ingår transport från hämtningsplats till behandlingsanläggning inkl lastning och 

lossning samt destruktion av träsliprarna på behandlingsanläggning. Därutöver ingår 

demontering av befästningsplatta typ Heyback med tillhörande skruv. 

 

I uppdraget ingår både destruktionstjänst och transporttjänst. Beställaren förbehåller sig dock 

rätten att för varje enskild anmälan använda annan transportör då detta anses mer lämpligt. I 

dessa fall ansvarar transportören för lossning på mottagningsanläggningen. 

 

I uppdraget ingår även att rapportera farligt avfall till Naturvårdsverket, se kap 8. 

 

Vid lastning skall allt träslipersmaterial hämtas, inkl mindre delar av träsliprar ned till 20 cm. 

Beställaren har därutöver rätt att beställa helt avstädad uppläggningsplats. Leverantören ska vid 

förekomst av träslipersrester med en storlek understigande 20 cm kontakta beställaren för att ge 

beställaren möjlighet att komplettera sin beställning mot särskild ersättning. 

 

Trasiga träsliprar som lastas i container ersätts enligt offererat tonpris. Eventuellt extraarbete i 

samband med lastning och lossning av trasiga träsliprar ersätts efter överenskommelse med 

avropande beställare.  

 

Träsliprarna som hämtas ska vara rena från jord och sten. Extraarbete i samband med hantering 

av träsliprar bemängda med jord och sten ersätts av beställaren mot uppvisade av specifikation 

på utfört arbete. 

 

Under kontraktstiden kommer beställaren att återköpa inkomna befästningsplattor, typ HeyBack 

med skruv, för återanvändning i spår. Historiskt har uppskattningsvis 5% av de inkommande 

träsliprarna befästningsplatta monterad. Andelen varierar med typ av projekt varje år. När 

träsliprar inkommer till leverantören och skruvhål efter Heyback-befästning upptäcks ska 

leverantören meddela detta skriftligt till kontraktsansvarig hos beställaren. 

 

Trafikverket har rätt att styra om inleveranser om leverantören inte kan ta emot hela det behov 

som finns. 

 

På kartan som följer framgår den geografiska indelningen för uppdraget. För varje geografiskt 

område tecknas ett kontrakt.  
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3. Genomförandekrav 
Nedan framgår beställarens genomförandekrav. Genomförandet har följande turordning: 

 

Steg 1 – Beställarens anmälan (avrop) 

Beställaren skall anmäla till leverantören på avsedd blankett, se handling 2.10 

Anmälningsblankett träslipersdestruktion), det preliminära antalet träsliprar för hämtning och när 

träsliprarna kommer att finnas klara för bortforsling senast en (1) månad innan träsliprarna 

beräknas vara upplagda för bortforsling. Vid anmälan anger beställaren vilket datum träsliprarna 

kommer att finnas tillgängliga för bortforsling (uppläggningsdatumet).  

 

Platsen hämtning ska anges med namn på driftplats och X- och Y-koordinater SWEREF 99.  

Anmälan sker skriftligt via e-post. I samband med anmälan avgör beställaren transport önskas 

avropas eller ej. Innan beställaren fattar detta beslut kan samråd, om så är erforderligt, äga rum 

med leverantören. Om beställaren misstänker att kvalitén hos vissa träsliprar är så dålig att de 

inte kan lastas på vanligt sätt med bilburen gripklo ska beställaren i anmälan informera 

leverantören om detta. I anmälan anges också antalet sliprar med befästningsplatta, typ Heyback. 

Vid anmälan ska träsliprar som ska återanvändas för eget bruk eller av annan spårinnehavare 

vara undantagna. 

 

Steg 2 – Leverantörens bekräftelse av anmälan 

Leverantören bekräftar mottagandet av anmälan med underskrift och sänder kopia i retur inom 

tre (3) arbetsdagar. Varje enskild anmälan ska ha ett arbetsordernummer som leverantören 

fördelar.  

 

Steg 3 – Väsentliga förändringar relativt anmälan 

Om väsentliga förändringar framkommer efter det att anmälan gjorts skall beställaren snarast 

informera leverantören om dessa. Förändringarna kan avse hämtningsplats, mängd träsliprar eller 

när träsliprarna finns tillgängliga för bortforsling. 

 

Steg 4 – Uppläggning 

Upplaget skall vara ordnat av beställaren så att träsliprarna kan nås med timmerbil + släp (ca 60 

ton totalvikt) på farbar väg. Banvall är ej att betrakta som farbar väg. Travarna av träsliprar skall 

vara placerade och ordnade så att inga strömförande ledningar skall kunna nås med bilkran i 

samband med lastning.  

 

Steg 5 – Avisering av ankomstdatum 

Inför avhämtning av träsliprar skall leverantören avisera beställaren sin ankomst senast två (2) 

arbetsdagar före avhämtning. Avhämtning skall ske vardagar mellan 07.00 - 16.00 om ej annat 

överenskommits mellan parterna. 
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Steg 6 – Transport inklusive lastning och lossning 

Transport inklusive lastning och lossning av spårodugliga träsliprar skall antingen ombesörjas av 

leverantören eller av beställaren anlitad annan entreprenör. Vem som ombesörjer transporten 

inklusive lastning och lossning överenskommes vid anmälan. Transportdokumentation tas fram 

av transportören och utgörs av anmälan tillsammans med fraktsedel som föraren upprättar i 

samband med lastning. Tågtransporter är ofta lämpliga vid större volymer. Tågtransporter kan 

avropas på offert efter överenskommelse mellan parterna. 

 

Träsliprarna skall bortforslas inom en (1) vecka från det att de har lagts upp på omlastnings-

platsen. Vid akuta behov av bortforsling där den normala framförhållningen en månad inte kan 

innehållas kan beställaren och leverantören samråda om möjliga lösningar från fall till fall.  

 

För större projekt med kontinuerlig påfyllning av sliprar, exv. ett spårbyte, ska hämtning inledas 

senast en vecka efter att första träslipern lagts upp på omlastningsplatsen och avslutas senast en 

vecka efter att sista träslipern lagts upp omlastningsplatsen. 

 

Inför transporterna ska träsliprarna, hela såväl som delar, lastas så att inget material faller av 

under transport. Vid förekomst att träbitar med en storlek understigande 20 cm ska beställaren 

erbjudas möjlighet att få helt avstädat mot särskild ersättning. 

 

Vid järnvägstransport ingår framkörning från uppläggningsplatsen till spår med en sträcka av 

upp till 50 meter. 

 

Lastbilar som används för transporter ska ha en minsta kapacitet motsvarande 350 sliprar per bil 

inklusive släp. 

 

Steg 7 – Klarrapportering 

Efter avslutad bortforsling skall leverantören rapportera till beställaren att hämtning är utförd. 

 

Steg 8 – Mottagning och sortering  

Vid mottagningen ska leverantören väga inkomna mängden träsliprar som faktureringsunderlag. 

Efter mottagning av träsliprarna ska leverantören sortera ut de träsliprar som har 

befästningsplatta Heyback monterad.  

 

Steg 9 – Rapportering av farligt avfall 

Leverantören rapporterar inkommet farligt avfall inom två dygn från mottagandet. 
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Steg 10 - Demontering av befästningsplattor, modell Heyback. 

 

Samtliga godkända befästningsplattor och skruvar, typ Heyback, återköps av beställaren och ska 

därför demonteras.  

 

Befästningsplattorna och skruvarna skall demonteras på ett sådant sätt att de inte tar skada. En 

okulär bedömning av skicket ska ske och plattor och skruvar med skador ska sorteras bort. Se 

handlingar 2.8-2.9 för exenpel på godkända och icke godkända plattor respektive skruvar.  

 

Demontering av befästningsplattor ska vara slutförd senast två månader efter inleverans av ett 

beräknat antal om ca 4000 plattor. Vid mer omfattande inleveranser ska demontering av 

underläggsplattor ske kontinuerligt. 

 

De godkända plattorna och skruvarna skall förpackas genom stapling på lastpall enligt AKC.132-

AKC.133. 

 

Trafikverket Logistik ska kontaktas inför varje leverens när full lastbil kan skickas. Leverantören 

bokar transport på beställarens avtal. Transporten bekostas av Trafikverket Logistik. 

 

Demonterade plattor och skruvar levereras till Trafikverkets kontrakterade anläggning för 

impregnering av träslipers där plattorna återanvänds, i dagsläget Rundvirke Poles i Ludvika. 

 

Plattor av annan modell än Heyback tillfaller leverantören. Efter överenskommelse kan dock 

även plattor av annan typ än Heyback komma att återköpas av Trafikverket. 

 

Steg 11 - Destruktion genom flisning och förbränning 

Inga mottagna träsliprar får vidareförsäljas till företag, föreningar eller privatpersoner av 

leverantören. Samtliga mottagna träsliprar ska förbrännas. 
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4. Redovisningskrav 
Leverantören skall på anmodan under kontraktstiden kunna redovisa till beställaren 

(avtalsansvarige):  

 Anmälda träsliprar – leverantören ska skriftligen dokumentera det antal träsliprar som 

beställaren anmält och varifrån de anmälts. 

 Nyttjade förbränningsanläggningar - leverantören ska skriftligen dokumentera till vilka 

anläggningar flis levererats. 

 

Leverantören skall årligen senast 15 januari skicka till beställaren (avtalsansvarige) en skriftlig 

sammanställning över: 

 föregående års mottagna mängder kreosot- respektive As-sliprar (antal ton) samt antal 

sliprar som inkommit med befästningsplatta monterad, typ Heyback, samt antal 

demonterade godkända plattor och skruvar, typ Heyback. 

 Antal hämtningspunkter 

 Andel egna (ej beställda av TRV/entreprenör) transporter (%) 

 

Minst årligen ska leverantörsmöte hållas mellan beställaren och leverantören. Var och en tar sina 

kostnader för dessa möten. 

5. Dokumentationskrav 
Leverantören skall föra anteckningar enligt 56, 57§ Avfallsförordningen (2020:614). 

Anteckningarna som rör beställarens sliprar skall vid förfrågan vara tillgängliga för beställaren. 

Anteckningarna skall bevaras hos leverantören i minst tre år. 

6. Krav för transporter 
Se handling 2.11 Hållbarhetskrav på transporter, tekniskt godkänt material. 
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7. Tillstånds- och kapacitetskrav 
Beställaren klassar både kreosotimpregnerade- och arsenikhaltiga sliprar som farligt avfall enligt 

avfallsförordningen (2020:614), EWC-kod 17 02 04*. 

 

Begreppet destruktion av träsliprar omfattar aktiviteterna mottagning, sortering efter behov, 

lagring, flisning och förbränning av farligt avfall, verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

miljöbalkens 9 kapitel. För denna destruktionstjänst kräver beställaren därför tillstånd 

motsvarande kod 90.440 (tidigare benämnt SNI-kod 90.006-1A). 

 

Om leverantören avser att lagra träsliprar på annat ställe än inom det område som ovanstående 

tillstånd anger krävs tillstånd motsvarande kod 90.50 (tidigare benämnt SNI-kod 90.005-1B) 

eller kod 90.408. Leverantören ska ha de tillstånd som krävs för transport av farligt avfall enligt 

Avfallsförordningen. För leverantörer utanför Sverige gäller krav på motsvarande tillstånd som 

ovan.  

 

I samtliga tillstånd ska inrymmas hantering av såväl kreosot-, kopparsalt- och arsenikhaltigt 

material. 

 

Följande kapacitets- och tillståndskrav gäller för respektive geografiskt område: 

 

Område Norra norra:  2 000 ton/år 

Område Södra norra:  5 000 ton/år 

Område Mellersta och Östra 15 000 ton/år 

Område Västra:   4 000 ton/år 

Område Sydöstra:  4 000 ton/år 

Distrikt Södra:  2 000 ton/år 

 

8. Digital registrering till Naturvårdsverket 
I uppdraget ingår att leverantören rapporterar allt inkommet farligt avfall till leverantörens 

mottagningsanläggning till digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Rapportering avser 

farligt avfall som transporteras av beställaren, beställarens entreprenörer samt leverantören.  

 

Det som ska registreras i digitala avfallsregistret vid Naturvårdsverket är avfallskod, mängd, 

transportinformation och datum. Säljaren kontrollerar, verifierar samt rapporterar eventuella 

avvikelser på leveransen som mottagits. 

 

Rapportering till beställaren avseende genomförd registrering in i digitala avfallsregistret sker på 

samma sätt som beställaren idag tillhandahåller transportdokument. 

 

9. El- och trafiksäkerhet 
Arbete i närhet av järnvägsdrift är förenat med stora risker. Krav för el- och trafiksäkerhet 

kommer att anges i tillämplig omfattning för respektive anmält uppdrag. Travarna av träsliprar 

skall vara placerade och ordnade så att inga strömförande ledningar ska kunna nås med bilkran i 

samband med lastning. 


